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A. Popis objektu, funkéniho a technického reseni

Predlozena projektova dokumentace fesi likvidaci splaSkovych vod ze zajmové lokality. V ramci objektu
bude vybudovano celkem 55,2 m gravitaéni kanalizace DN 200 SN12. Na kanalizaci bude umisténa
Trikomorovy septik s 2. stupném ¢isténi (biologicky filtr) (,dale také cov*). Splaskové vody ze zajmové oblasti
budou samostatné odvadény kanalizaci do &istirny odpadnich vod, odkud budou nasledné precisténé splaskové
vody pokracovat do jednotné kanalizace.

Veskeré podzemni sité v misté stavby COV, splaskové budou jejich spravci v terénu vytyéeny a jejich
umisténi bude zhotoviteli stavby pisemné predano. Zemni prace v mistech kfizeni s inzenyrskymi sitémi



budou provadény dle pozadavku jejich spravci. Pfed zasypem budou spravci siti pozadani k prevzeti
dokonéenych praci.

Kanalizace

Kanaliza¢ni potrubi bude tvofit PVC o celkové délce cca 55,2 m. Ta bude uloZena v zemi v hloubce cca
0,46 - 1,20 m a obsypana piskem pfip. jinym vhodnym materialem. Kanalizace bude uloZzena do nové vytvoiené
ryhy Sifky 1,0m. Tato ryha bude strojné kopana a hluboka 0,56 - 1,30m. PaZeni stavebni ryhy bude dle NV
591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb., CSN 73 3050. Neocekava se vyskyt podzemni vody. Vykopova zemina se ulozi
na pfedem uréené misto v blizkosti ryhy, zemina se pozdéji pouzije na zasypani potrubi. Pfebyte€na zemina bude
odvezena na skladku. Na dno pro podsyp KG potrubi bude nasypano 100 mm jemnozrnného pisku. Napojeni
trub KG-systém PVC DN200 bude pfes hrdlové spoje.

KG potrubi se polozi na dno do piskového loze 100 mm. Poté se provede zasyp 300 mm z materialu
s odstupriovanou zrnitosti a min. 200 mm od horniho lice potrubi se polozi Seda vystrazna folie ,KANALIZACE".
Dale do ryhy bude proveden zasyp hlinou, ktery bude po 300 mm hutnén. Povrch bude zpét upraven do
pavodniho stavu. Hloubka pFipojky viz D.1.3 podéiny profil. Instalaci elektrického zafizeni musi provést osoba
s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci podle CSN 343100 ¢l. 34, instalace bude provedena podle pfisluSnych
elektrotechnickych norem a predpistl, v€etné revizni zpravy. VytyCeni jak smérové, tak vysSkové bude provedeno
pred vlastnim zapoc&etim stavebnich praci. Vyty&eni provede odborna geodeticka firma s pfedepsanymi doklady.
Z vytyCeni stavby bude vypracovan protokol o vyty€eni stavby. Po dokonceni stavebnich praci bude celé dilo
geodeticky zaméfeno a vypracovan geometricky plan spolu se smlouvou vlastniku pozemku, na kterych je dilo
vybudovano. Vyty&eni bude provedeno podle kot v situaci ve vazbé na hranice pozemku.
Sisti ipadnict I

Byla navrZena tfikomorovy septik SK5-EK a biologicky filtr BF5-EK

Trikomorovy septik SK5-EK

Septiky jsou vyrabény jako plastové samonosné nadrZze osazované pod terén s obsypem
piskem(jemnou zeminou), bez nutnosti obetonovani. Biologicky septik je vyroben jako
tfikomorova nadrz, kde dochazi v jednotlivych komorach k oddéleni a sedimentaci
nerozpustnych latek, k anaerobni stabilizaci kalu a zachyceni plovoucich necistot. Stfedovy
vstupni otvor umoZniuje kontrolu stavu v septiku a pfistup k od€erpani kalu z jednotlivych
komor. K zakryti nadrze slouzi plastovy pochlzny poklop. Na odtoku je proveden norny
pfepad, kde je mozZno odebirat vzorky odpadni vody. Natok a odtok je proveden potrubim DN
150.

Doporuceni pro spravny provoz septiku

Doporucujeme minimalné jednou za tfi mésice provést vizualni kontrolu hladiny ve vSech
komorach septiku a odstranit pfipadné plovouci necistoty v posledni komofe a horném
pfepadu. Pfi béZném provoznim zatiZzeni by se mél obsah jednotlivych komor vy&erpat
minimalné jednou ro¢né. Pfi vyklizeni septiku se ponecha v komorach na dné vrstva cca
0,15 m vyhnilého kalu jako o¢kovaci kal.

Zakladni provedeni septiku neni pojezdné. Motorova vozidla proto nesméji prekrocit hranici
2 m od okraje nadrze! Chcete-li pojezdny septik, musite nadrz osadit systémem stropnich
panell nebo ji obetonovat a provést Zelezobetonovou stropni desku s pojezdnym
poklopem.

Biologicky filtr BF5-EK

Filtry jsou vyrabény jako plastové samonosné nadrze osazované pod terén s obsypem piskem (jemnou
zeminou), bez nutnosti obetonovani.PfedCisténa voda z COV nebo septiku natéka pres filtracni koSe do
filtru.KoSe jsou ulozeny ve stfedni ¢asti nadrze a jsou neustale zaplaveny.KoSe vyplnéné filtraCni vlozkou se
postupné obaluji vrstvou biomasy,ktera pfispiva k procesu Cisténi.S pfibyvajici dobou filtrace narlistd mnozstvi
biomasy,které je nutné s filtru od¢erpat,vestavénym kalovym erpadlem a to zpét do COV nebo septiku.Na odtoku
filtru je umisténa jemna filtrani vliozka v PP potrubi DN 100,ktera slouzi k docisténi a zachyceni zbytkovych
nedistot.Filtraéni vlioZka Ize jednoduchym zplsobem vyjmout a precistit. Technické provedeni filtru mize byt
upraveno pro konkrétni podminky (smérové umisténi natokového a odtokového potrubi, pfip. Uprava vysky dle
mistnich podminek).Filtr je uzavien pochozim poklopem. Osazeni filtru: Pro osazeni filtru se provede stavebni
j@ma o pldorysnych rozmérech - prdmér nadrze + min 20 cm a hloubce v zavislosti na hloubce pfivodniho
potrubi. Na dné se upravi do roviny betonova deska o tloustce cca 10 cm. Nadrz filtru se osadi do jamy a za
postupného napousténi vodou se provadi postupny, rovnomérny obsyp a zasyp po obvodé nadrze, a to piskem,
pfip. vytéZenou zeminou o mensi zrnitosti. V pfipadé vysoké hladiny spodni vody je nutno nadrz obetonovat
(nutno konzultovat s vyrobcem). Zakladni provedeni nadrzi neni pojezdné, proto je nutno dodrzovat odstup od
kraje nadrzi, a to min. 1,5 m. !!! od pojizdéné plochy nebo komunikace.Pojezdné provedeni je nutno konzultovat s



vyrobcem. Provozovani filtru: Doporu€uje se min. 1x za 6 mésicU proveést vizualni kontrolu filtru a pfi béZném
provoznim zatizeni provést odCerpani prebyte¢ného kalu vestavénym kalovym ¢erpadlem.Po od¢erpani vyjmout
filtrani koSe a filtraéni vlozku na odtoku a vystfikat proudem vody.Pro jednoduché vyjmuti a opétovné vraceni
jsou v nadobé pfipravené tchyty v trovni vrchniho vika.

Navrh COV: MnozZstvi odpadnich vod odpovida potiebé pitné vody.

Vstupni udaje pro vypocet: Spotfeba vody (domacnost) 100 l/os/den

(Denni spotfeba vody je stanovena dle vyhlasky €. 120/2011 Sb., (pfiloha €. 12 Smérna Cisla ro¢ni potfeby vody),
kterou se méni vyhlaSka MZe ¢&. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb. O vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potrebu)

(Na jednoho obyvatele s tekouci teplou vodou za rok ¢ini 36,5 m3 — tomu odpovida minimalni mnozstvi 100l/os/
den vcetné rezervy pro ocistu pfi aktivitach v zahradé apod.)

- pocet uzivatelll bytového domu 20EO

- pramérna denni potfeba vody Q24 = 100 x 20 = 2000 |

- maximalni denni spotfeba vody Qdmax = 2000 x 1,5 = 3000 |

- hodinova potfeba vody Qh = 2000 : 24 = 483,3 | /hod

- maximalni hodinova potfeba vody Qhmax = 3000:24 x 1,8 = 225 I/hod
- sekundova potfeba vody Qs = 83,34 : 3600 = 0,02315 I/s

- maximalni sekundova spotfeba vody Qsmax = 225 : 3600 = 0,0625 I/s
- mésicni spotfeba vody Qmés = 2,00 x 30 = 60,0 ms

- rocni potfeba vody Qr = 2,00 x 365 dni = 730,00 ms

Velikost COV:

Mnozstvi odpadnich vod 2,0 (ms/den)

1EO 2000 l/den

Pocet EO 20

Navrzena COV pro 2 - 20EO

Do COV budou odpadni vody pfivedeny ze stavby

Kq— koeficient denni nerovnomérnosti pro poc€et obyvatel do 1000 -> 1,5
Kn — koeficient hodinové nerovnomérnosti 1,8 — 2,1 (vySSi hodnoty pro spotfebisté sidliStniho charakteru) -> 1,8

Do COV budou odpadni vody pfivedeny z domu. MnoZstvi vypousténi odpadnich vod bude zaviset na spotfebé
vody. Pro posouzeni uvazujeme s vypousténim v tomto mnozstvi.

Znecisténi — odtok z cov - parametry vycisténé vody
Vykonnost COV pfi zkousce dle CSN EN 12566-3:2005+A2:2013, dle certifikace.

Kvalita vycisténé odp. vody na odtoku v kombinaci se septikem SK-EK

Dosahované hodnoty vycisténé odpadni vody na odtoku pri spravné provozovaném septiku a docisténi na biologickém filtru a pripustné hodnoty dle
NV ¢. 416/2010

Ukazatel Dosahované jednotky

BSKS Pod 25 mg/I 30 mg/I 40 mg/I|

CHSK Pod 100 mg/I 120 mg/I 150 mg/I

NL Pod 20 mg/I 30 mg/I 40 mg/I



Kvalita vycisténé odp. vody na odtoku v kombinaci s €istirnou odpadnich vod EK-S:
Dosahované hodnoty vycisténé odp. vody na odtoku pfi spravné provozované Cistirné a docisténi na
biologickém filtru a pripustné hodnoty dle NV €. 416/2010:

I_I Pod 15 mglI 15 mg/l 20 mg/l

~ CHsk Pod 80 mg/| 90 mg/I 100 mg/l
N Podtsmgl 15 mgl 20 gl

Kvalita vycisténé odp. vody na odtoku v kombinaci se septikem SK -EK:
Dosahované hodnoty vycisténé odp. vody na odtoku pfi spravné provozovaném septiku a docisténi na
biologickém filtru a pripustné hodnoty dle NV €. 416/2010:

Pod 25 mg/l 30 mg/l 40 mg/l

Pod 100 mg/l 120 mg/l 150 mg/l
Pod 20 mg/I 30 mg/l 40 mg/l

Filtr spliuje:

CSN 75 6402 - " Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel "

CSN 75 0905 - " Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi "

Nafizeni vlady €. 416/2010, kterym se stanovi ukazatele a hodnoty znecisténi odp. Vod.

CENOVY LIST:

2-6 6-10 10-14 1418
16 500,- 18 200,- 22 500,- 29 800,- 34 100,-

Realizace COV:

Na pozemku investora parc. €. 541,542,504 k. u. Olbramice, v jeho €asti bude pfipraven strojovy park
a pracovisté bude pfipraveno ke kopani. Bude zajiStén pfijezd ke stavenisti pro techniku rypadla (bagru) typu, jez
zvoli dodavatel z komunikace parc. €. 504. Bude proveden vykop pro kanalizaci. Realizuje se kanalizace dle
popisu vySe. Spad kanalizace bude min. 1% pro navrzené potrubi DN200, kryti kanalizace ve volném terénu
bude dle podélného profilu.

VytéZzena zemina bude ukladana na hromadu na pfedem ur€ené misto na pozemku investora.

COV se osadi do pfipraveného vykopu na vodorovnou zakladovou betonovou desku tloustky cca 15 cm
tak, aby vrchni hrana nadrze vy¢nivala 5 - 10 cm nad okolni terén. Osadi se revizni Sachta DN400.

Kompletni realizace bude provedena zpravidla za jeden den odbornou firmou. Jednoduchou montaz
(instalaci) COV zvladne sam i prGmérné zruény ¢lovek.

Technologické schéma COV:
Detailni popis je soucasti provozniho rfadu €istirny odpadnich vod, ktery je soucéasti dodavky.

Veskeré podzemni sité v misté stavby COV a splaskové kanalizace budou jejich spravci v terénu
vytyéeny a jejich umisténi bude zhotoviteli stavby pisemné predano. Zemni prace v mistech kfrizeni
s inzenyrskymi sitémi budou provadény dle pozadavku jejich spravcu. Pfed zasypem budou spravci siti
pozadani k prevzeti dokonéenych praci. 3
PFed vlastnim obsypem potrubi, bude provedena zkou$ka tésnosti potrubi a vlastniho objektu COV. Nakonec se
vSechny povrchy oseji travnim semenem.

Osazena na kanalizaci pfimo do potrubi. Sachtu tvofi dno z polypropylenu (PP) do DN200 v&etn& nebo
z polyetylénu (PE) nad DN200. Na Sachtove dno, které ma pfitok i odtok ve stejné dimenzi jako kanalizace, bude
osazena Sachtova korugovana roura PP o priaméru 400mm. Sachtova roura zvinéného tvaru (vinovec) bude
ukoné&ena plastovym poklopem. Umisténa Sachta v terénu bude osazena plastovym poklopem pro zatiZzeni A15.
Tato Sachta bude ulozena do pisku a obsypana Stérkopiskem o velikosti zrn do 20mm.
Umisténi Sachet viz. vykres D.1.2 Situacni vykres. Hloubkové uspofadani Sachet viz. vykres D.1.3 Podélny profil.



Potrubi PVC, SN12 - pfi vétSim zatizeni bude instalovano SN16, pfedevSim v €asti komunikace, potrubi
bude ukladano do vykopu na piskové loze tl. min. 100 mm. Kolem potrubi bude proveden obsyp Stérkopiskem o
zrnitosti max. 8 mm a 300 mm nad horni hranu potrubi, hutnény po stranach potrubi na 93% PS. Nasledny zasyp
v komunikaci bude proveden pfirodnim drcenym Stérkem (pfipadné kamenivem) o zrnitosti 0-63mm (CSN 73
6126-1) hutnénym po vrstvach 300 mm na unosnost 95% PS. Zasyp v travnatém terénu bude proveden
prohozenym vykopkem hutnénym na 91% PS po vrstvach 200 mm.

Pfed zahajenim vykopovych praci se vytyCi veSkera podzemni vedeni dle vyjadfeni jednotlivych spravct
siti. Vlyjadreni spravcl siti jsou nedilnou soucasti projektové dokumentace a tato vyjadieni doloZi objednatel
stavby.

Vykopove prace budou provadény v zeminé I. tfidy tézitelnosti (tézba je provadéna béznymi vykopovymi
mechanismy) dle CSN 73 6133.

Na Usecich trasy v nezpevnénych plochach bude navrzen otevieny svisly pazeny vykop s uloZenim
potrubi na piskovy podsyp tl. 100 mm a s obsypem $térkopiskem 300 mm nad vrchol potrubi. Sitka vykopu byla
navrzena 1000 mm. Sitka vykopu se bude fidit CSN 73 3055 Zemni prace pfi vystavbé potrubi (2018).

Rozsah navrzené kanalizace je zfejmy z vykrest D.1.2 Podélného profilu. Po ukonéeni montaze potrubi,
provedeni zkousky vodotésnosti a zasypu ryhy bude nutno uvést plochy do piavodniho stavu.

Pred zasypem potrubi bude provedena zkouska tésnosti potrubi dle CSN EN 1610 Provadéni stok
a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouSeni (2017) a CSN 756909 ZkousSky vodotésnosti stok a kanalizacnich
pFipojek (2004) v rozsahu 100 % délky potrubi.

Vlastni potrubi bude provedeno z PVC, ktery nepotfebuje ochranu proti korozi.

Zemina pro zpevnény zasyp bude ulozena v prostoru pracovniho pruhu. VytlaGena zemina bude pouzita pro
terénni upravy.

Potrubi kanalizace bude spadovano pro DN200 v minimalnim sklonu 1% (gravitaéni potrubi) s klesanim k COV.

B. Pozadavky na vybaveni

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veSkeré materialy pouzivané pfi vystavbé byly v souladu s projektovou

dokumentaci, s odpovidajicimi Eeskymi normami a s platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, Ze
vS8echny importované materialy a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a jsou v souladu s relevantnimi pfedpisy
CSN a zkuSebnimi pozadavky.
Ve smyslu NV &. 163/2002 Sb. vydaného k zakonu €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich musi mit vyrobky
pouZité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin uvedenych v Pfiloze 2 uvedeného NV vydano
prohlaSeni o shodé. ProhlaSenim o shodé vyrobce nebo dovozce osvédcuje, Ze u vlastnosti vyrobkd, jim
uvadénych na trh, byla posouzena jejich shoda s poZadavky na bezpecnost vyrobkd a s technickymi predpisy
zpUsobem odpovidajicim stanovenym postupim posuzovani shody.

C. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Nefesi se.

D. Vliv na povrchové a podzemni vody

Kanalizace svym provozem neprodukuje Zadné odpadni latky. Pfecisténé splaskové vody budou
odvadény do jednotné kanalizace.

Realizaci stavby a jejim uzivanim nesmi dojit k znecisténi podzemnich ani povrchovych vod ropnymi
latkami ani jinymi nebezpecnymi latkami a ke zhorSeni odtokovych pomérli na pfedmétné lokalité.

Pfipadna havarie na strojnim zafizeni dodavatelu stavby pfi realizaci stavby bude ihned eliminovana
a pfipadna zemina kontaminovana uniky ropnych latek bude odvezena na dekontaminaci.

Veskeré pfipadné manipulace s vodam zavadnymi latkami v dobé realizace zaméru, musi byt provadény
tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu uniku zavadnych latek do pudy nebo jejich nezadoucimu smiseni se
srazkovymi vodami.

E. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich pro navrhované
fesSeni
Vyuziti zajmové oblasti bude znamenat odtok splaskovych vod od obyvatelli domu. Pro jejich odvod se

predpoklada vybudovani splaskové kanalizace v jedné vétvi, ktera bude zausténa do Cistirny odpadnich vod.
Z Cistirny odpadnich vod bude precisténa splaskova voda pokracovat do jednotné kanalizace.



F. Pozadavky na provoz zafizeni, Udaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani
apod.

V ramci tohoto stavebniho objektu nejsou poZadavky na provoz zafizeni.
Soubéh s ostatnimi inZenyrskymi sitémi bude dodrzen dle CSN 73 6005.

V souladu se zakonem 274/2001 Sb. §23 je ochranné pasmo kanalizace do priiméru 500mm vcetné
1,5m, u profilu nad 500mm 2,5m od vnéjSiho lice stény kanalizace na kazdou stranu. V pfipadé, Ze je potrubi nad
DN 200mm ulozeno hloubégji nez 2,5m pod upravenym terénem do priméru DN 500 mm vcéetné, se rozSifuje
ochranné pasmo o 1,0 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi.

Kanalizaéni vedeni, COV a RS pofizuje na své naklady odbératel. Vlastnikem kanalizace bude osoba,
ktera na své naklady tuto kanalizaci pofidila (investor).

Doporuéujeme, aby provozovatel domovni Cistirny odpadnich vod v pribéhu jejiho vyuzivani zajiStoval tyto
provozni pozadavky:

- dvakrat ro¢né nechat odebrat akreditovanym vzorkafem kontrolni vzorky vod na stanoveni ukazatelll CHSKcr,
BSKs a NL.

- Cistici zafizeni provozovat v souladu s pokyny vyrobce zafizeni.

_— .
Stavajici pfistupova komunikace pro tuto lokalitu je z parc. €. 504. Vykopy provadéné v souvislosti

s realizaci kanalizace na pozemku parc. €. 541,542,504 k. U. Olbramice budou fadné oznaceny a zajiStény. Po

provedeni nutnych praci a zkou$ek budou neprodlené zasypany a pozemek uveden do puvodniho stavu.

Skladovaci prostory pro provoz kanaliza¢ni stoky nejsou pozadovany.

G. Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Stavba je inzenyrského charakteru pfevazné pod urovni okolniho terénu a nema nadzemni objekty.
V8echny vefejné pristupné plochy dotéené stavbou - komunikace a chodniky budou uvedeny plvodniho stavu.
Stavba Cistirny odpadnich vod nefesi nové bezbariérové pfistupy na tyto plochy.

V projektu je respektovana vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujici bezbariérove uZivani staveb, dale pak vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby, vyhlaska €. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZivani uzemi a CSN 73 6110.

Zhotovitel zajisti, aby pfipadné ohrazeni stavenisté na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych
komunikacich umoZzriovalo bezpeény pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim, jakoz i se zrakovym
postizenim.

H. Dusledky na zivotni prostiedi a bezpe¢nost prace

Stavebni prace musi byt b&éhem vystavby provadény dle platnych vynosu a predpisti o bezpecnosti pfi
provadéni praci na kanalizanim potrubi, pro zemni prace, pro prace v blizkosti nadzemnich a podzemnich
vedeni el. energie, inZenyrskych siti a komunikaci. Pfi zemnich pracich musi byt dodrzena ustanoveni nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. O bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Dale musi byt respektovana vyhlaska CUBP &. 48/1982, kterou se stanovi zakladni poZadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a okolni krajinu. PFi stavebni Cinnosti bude nutné postupovat
v souladu s CSN 83 9061 "Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostli a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich". VeSkera zelen (stromy, kefe, zatravnéné plochy) v okoli stavby, ktera nekoliduje
s realizaci stavby, nesmi byt narusena a bude nutno ji chranit pfed poskozovanim a niCenim v nadzemni
i podzemni ¢asti, napf. dfevénym bednénim, sejmutim ornice apod. v souladu s vySe uvedenou CSN.

Pfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit potfebnymi

ochrannymi pomtckami. O seznameni pracovnikll s bezpecénostnimi pfedpisy se provede prokazatelné zapis
v knize hromadnych Skoleni. Staveni$té bude dobfe osvétleno, vykopy budou zajistény proti padu do vykopa.
Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule
upozorfujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby. Oznaceni na vstupech, vjezdech a
vyjezdech ze staveniété bude dle CSN I1SO 3864 (01 8010) "Bezpednostni barvy a bezpe&nostni znacky" ve
smyslu nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb. ve znéni predpisu €.405/2004 Sb.

PFi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi
praci /dle nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. o ochrané zdravi a o zméné nékterych souvisejicich pfedpist vcetné
zmény €. 274/2003 a 68/2010 Sb., hygienické predpisy o hygienickych poZzadavcich na pracovni prostfedi a bude
garantovat dodrzeni hlukovych limitd v prdbéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Nafizeni vilady
€.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti pro provadéni praci
takova zafizeni /pfevazné kompresory, rypadla, apod./, ktera pfi provozu nebudou pfekracovat povolenou hladinu
hluku.



DalSimi vSeobecnymi predpisy, jejichz znéni je tfeba pfi vystavbé respektovat, jsou zakon &. 174/68 Sb.
o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace.

Pfi realizaci stavby bude dbano zvyseni bezpecnosti, aby nedoslo k sesunuti zeminy
a zasypani osob ve vykopu, zvySena opatrnost pfi sestupovani po zebfiku do vykopu, zachyceni zemnim strojem,
pad pfedmétu do vykopu pfi praci ve vykopu, manipulace bfemen ve vykopu (pad bfemen), uraz el. proudem pfi
zemnich pracich v blizkosti el. vedeni, pohyb v prostoru komunikaci se silni€énim provozem.

Vykopy a stavenis$té musi byt zabezpe€ené proti moznosti Urazu chodct. Dodavatel je povinen u€init na
stavenisti takova opatfeni, aby nemohlo dojit k ohrozeni majetku a bezpec&nosti cizich osob.

. Vypis orientaénich souradnic
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PFilohy

Plan kontrolnich minek

Stavba COV, CS, RS a kanalizace budou provedeny aZ po stavebnim povoleni.

U uvedeného vodohospodarského dila budou pouzity materialy, které jsou zdravotné

nezavadné a ty stavebnik mdze dolozit atestem. Osazeni COV bude provadét firma dodavatelsky. Pfed zasypem
potrubi bude provedena zkou$ka tésnosti potrubi dle CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pipojek
a jejich zkouseni (2017) a CSN 756909 Zkousky vodotesnosti stok a kanalizaCnich pfipojek (2004) v rozsahu 100
% délky potrubi. Provoz COV bude zahajen bez ovéreni kvality vypousténé precisténé vody, kvalita bude ovérena
az po roce pouzivani, a to komplexnim chemicko-bakteriologickym rozborem.

Kontrolni prohlidk
- Kontrolni prohlidka pfed pfedanim stavenisté, pro zjisténi, zda proti schvalené PD nedoSlo ke zménam na

stavenisti.

- Kontrolni prohlidka pfi pfedani a pfevzeti stavenisté.

- Kontrolni prohlidka po zahajeni vystavby spojena s kontrolou provadéni stavebnich praci pfi otevieném
vykopu pro pokladku a montaz kanalizagniho potrubi.

- Kontrolni prohlidka b&hem vystavby spojend s kontrolou pracovniho postupu pfi provadéni pokladky a
montaze potrubi a Sachet, jeho zaméfeni pfed zasypem a kontrolou zasypu v celém useku.

- Zavérecna prohlidka pfi pfejimce stavby.

Zpracoval: Mgr. Milan Jezek
V Albrechticich Cerven 2024
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