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Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Gzemi, parcelni ¢isla pozemku),
c) predmét projektové dokumentace.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo néazev, IC, bylo-li pfid&leno, adresa sidla
(pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta v&etné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyrad a technikG &innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pfijmeni projektantl jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné cisla,
pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrd a techniki &innych ve
vystavbé, s vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Seznam vstupnich podkladu

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1

Popis uzemi stavby

a)

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uUzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

b) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani,

c)
d)
e)

)

a)
h)

i)
)
k)

1)

v&etné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavkd na vyuzivani
uzemi,

informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organu,

vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisu1) - pamatkova rezervace, pamatkova zoéna,
zvlasté chranéné Gzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové uUzemi, poddolované
Uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.,

poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pladniho fondu nebo
pozemkU uréenych k pInéni funkce lesa,

uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

m)seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

n)

seznam pozemklU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.3

B.4

B.5

B.6

B.2.1
a)

b)

<)
d)

e)

f)
g)

h)

i)
)
B.2.2
b)
B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6
a)

c)
B.2.7
a)

B.2.8
B.2.9
B.2.10

Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

ucel uzivani stavby,

trvala nebo do€asna stavba,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na
stavby a technickych poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist1) - kulturni pamatka apod.,

navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funk&nich jednotek a jejich velikosti apod.,

zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadld a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.,

zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
orientaéni naklady stavby

Celkoveé urbanistické a architektonické feseni

urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

architektonickeé feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.
Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Bezbariérové uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Zakladni charakteristika objektt

stavebni feSeni,

konstrukéni a materialové feSeni,

mechanické odolnost a stabilita.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

technickeé feseni,

vycet technickych a technologickych zafizeni.

Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Uspora energie a tepelna ochrana

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi,
zasady feSeni parametrll stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadl apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

Ochrana stavby pfed negativnimi u&inky vnéjSiho prostfedi

ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi,

ochrana pfed bludnymi proudy,

ochrana pfed technickou seizmicitou,

ochrana pred hlukem,

protipovodnova opatfeni.

ostatni ucinky

Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feSeni,

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

c) doprava v Klidu,

d) pési a cyklistické stezky.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy,

b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka opatreni.

Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
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b)
c)

d)
e)

f)

vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin
a zivogichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,

vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,

v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano,

navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska pInéni ukold ochrany obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby

B.9

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

k)

1)

potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

odvodnéni stavenisté,

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky,

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni,

n)

0)

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u¢inkim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.),
postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Celkové vodohospodarské reseni
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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni udaje

Al1l
a)

b)

c)

A.l.2

A.13

b)

c)

Udaje o stavbé
nazev stavby

SPORTOVNI HALA VELKE MEZIRICI
misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemki

katastralni uzemi Velké Mezifici, ¢. 3908/1, 3908/2, 3906, 3909, 3910, 3911/1, 3911/2,
3911/3, 3911/4, 3911/6 a 3911/7

predmét projektové dokumentace

Jedna se o dokumentaci ke spole¢nému povoleni stavby, ktera re§i umisténi a vystavbu
nové sportovni haly s vicetucelovym hristém, zazemim pro sportovce a vedeni klubu a
také malého obcerstveni pro navstévniky haly a pfilehlého parku. Sportovni hala ma
tribunu pro 400 navstévniku a je uréena predevsim na volejbal, hazenou a koSikovou.

Udaje o stavebnikovi )
¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnickéa osoba).

Mésto Velké Mezifici, Radnicka 29/1, 594 13 Velké Mezifiéi, ICO: 00295671

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfid&leno, adresa sidla
(pravnicka osoba)

Generalni projektant:

CUBOID ARCHITEKTI s.r.0.

Krohova 2595/43A, 160 00 Praha 6, IC: 274 58 822

Statutarni zastupci:

Ing. arch. Ale$ Papp, jednatel (CKA autorizace A.0: 3034)

Ing. arch. Magdalena Pappova, jednatel (CKA autorizace A.O: 3235)

jméno a pfijmeni hlavniho projektanta v&etné €isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyri a technik(l ¢innych ve vystavbé, s vyznatenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace

Hlavni inZzenyr projektu:
Ing. arch. Ales Papp, CKA autorizace A.0: 3034

jména a pfijmeni projektant jednotlivych €asti projektové dokumentace vcetné Cisla,
pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrli a technik( &innych ve
vystavbé, s vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace

Stavebni reseni: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. .
Krohova 2595/43A, 160 00 Prahg 6, IC: 274 58 822
Ing. arch. Magdalena Pappova, CKA autorizace A.0: 3235

Statické feSeni: Staticky servis s.r.o.
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
Ing. Tomas Brycka, CKAIT: autorizace ¢. 1S00 0007681
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Zdravotechnika: Ing. Josef CHMELKA — SUPR
Ohradni 12a, 170 00 Praha 7
Ing. Josef Chmelka, CKAIT: autorizace 1V0O0 ¢. 0004146

Vytapéni., VZT, chlazeni. TK4G s.r.o.
Na Dlouhém lanu 30/12, Praha 6 160 00
Ing. Tomas Kostkan, CKAIT, autorizace IEQ1 ¢. 0012712

Silnoproud, slaboproud: ExPlan s.r.o.//
Michelska 18/12a, 140 00 Praha 4
Jifi Veselsky, CKAIT: 1400571 — obor technika prostredi
staveb — elektrotechnické zafizeni

Pozarni Feseni: PROPBS
Na Hranickach 393/15, 682 01 Vyskov
Ing. Jan Tomanek, CKAIT: 0011898 — obor pozarni
bezpecnost staveb

Dopravni reSeni: Dopravné inZenyrska kancelar s.r.o.
Bozdéchova 1668/13a
500 02 Hradec Kralové
Ing. Milo$ Burianec, CKAIT: 0600437 — 1DO0

Akustika: AKON s.r.o.
Mezholezy 31, 346 01 HorSovsky Tyn
Ing. Karel Snajdr

ZOV: CUBOID ARCHITEKTI s.r.0. 5
Krohova 2595/43A, 160 00 Praha 6, IC: 274 58 822
Ing. arch. Magdalena Pappova, CKA autorizace A.0: 3235

Sadové upravy: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. 3
Krohova 2595/43A, 160 00 Praha 6, IC: 274 58 822
Ing. arch. Ales Papp, CKA autorizace A.0: 3034 — vSeob. zpus

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Pozemni (stavebni) objekty:

S0.01 - Sportovni hala

S0.02 — Terénni upravy

S0.03 — Zpevnéné plochy, komunikace
S0.04 — Opérné stény

InZenyrské objekty:

S0.05 — Retencni nadrz a akumulacni nadrz
S0.06 — Pripojka plynu

S0.07 - Pfipojky vodovodu a kanalizace
S0.08 — Pripojka kanalizace destové

S0.09 — Pripojka kanalizace splaskové
S0.10 - Pfipojka silnoproudu

S0.11 - Pfipojka SEK

A.3 Seznam vstupnich podkladt

Zadani investora, konzultace a spole¢na jednani zpracovatele a objednatele
Podklady spravci a vlastnikt inzenyrskych siti

Polohopisné a vySkopisné zaméreni

Platny uzemni plan mésta Velké Mezifici

Hydrogeologické posouzeni pozemku

Jednani s organy statni spravy a jejich vyjadreni
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e Podklady z katastru nemovitosti
) Technické normy a souvisejici pfedpisy
e Terénni pruzkum lokality, fotodokumentace
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Pozemky, urCené k vystavbé budovy sportovni haly jsou v sou¢asné dobé nezastavéne,
nachazi se na nich pouze vzrostla zelen a travnaté plochy. Pozemek je vyrazné svaZity ve
sméru od severu kjihu. Podél severni hranice pozemku smérem na jih vede stavajici
neudrzovana komunikace. Cely areal je oploceny.

Podél arealu vedou ul. U Svétlé na jihu a na zapadé a ul. Sportovni na severu a na vychodé.
Na vychodni strané Gzemi je v souasné dobé pas sportovnich zafizeni — budova TJ
Spartak, tenisova hristé, hézenkafska hala, vychodni Céast dotéenych pozemki je jiz
v soucasné dobé vyuzivana pro rekreacni sporty.

Na jihu tzemi primo nad jizni ¢asti ul. U Svétlé se nachazi rozsahly areal stfedni hotelové
Skoly.

Navrh sportovni haly piné koresponduje se sou¢asnym charakterem tuzemi pfedevsim kolem
ul. Sportovni, kde jsou jiz v soucasné dobé umisténé nékteré sportovni stavby a plochy.
Provoz hotelové skoly je napojen prevazné na jizni ¢ast ul. U Svétlé, na sever jsou
orientovany spise provozni ¢asti budovy. Vzhledem k tomu, Ze je sportovni hala umisténa na
severu celého dotéeného uzemi, vznika tak dostatec¢né Siroky pas zelené mezi sportovni
halou a hotelovou $kolou.

b) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho planovani,
v&etné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Pozemky jsou dle Uzemniho plénu mésta Velké Mezifi¢i uréeny k funkénimu vyuZziti OS -
Obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni. S timto funkénim vyuZitim je
vystavba sportovni haly piné v souladu jako hlavni funkce. Jako funkce pripustna je
navrZzeno zafizeni dopravni infrastruktury - parkovaci a odstavné plochy, Ucelové a
pristupova komunikace.

Navrhovana zastavéna plocha stavbou 2.328 m?
Vy$kova hladina souc¢asné zastavby dotceného uzemi 0-16m
Uroveri horni hrany atiky hlavni hmoty sportovni haly 16,00 m
Uroveri horni hrany atiky pfizemni hmoty vstupni &asti haly 5,00 m

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani tzemi
V rédmci stavebniho fizeni nejsou potfebné 2adné vyjimky.

d) informace o tom, zda a v jakych cCastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky DOSS jsou uvedeny v samostatné priloze této zpravy.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumud a rozborl (geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

InZenyrsko-geologicky prizkum a hydrogeologicky prizkum pro zaloZeni sportovni haly -

RNDr. Oliver Vit, odborna zpdsobilost v hydrogeol. a inZenyr. geologii ¢. 1636/2002, 03/2024

- Provedenym inZenyrskogeologickym prizkumem byly ovéfeny geologické a
hydrogeologické poméry pro zaloZeni stavby multifunkéni haly na lokalité Velké Mezifici.
Tim byly zjistény zakladni podminky pro vystavbu uvedeného stavebniho objektu.
Vzhledem k morfologii terénu bude muset byt pro stavbu multifunkéni haly v daném
misté proveden dosti hluboky zarez do stavajiciho svahu. U paty zafezu bude odkryto
pevné skalni podloZi, tvorené kompaktnim durbachitem, fazenym dle CSN 736133 do
tridy R1 nebo R2. Oproti tomu bude u zacatku zarezu na jizni strané stavenisté tvofrit
zakladovou ptdu zcela zvétraly, piscCité rozloZzeny durbachit tfidy R6 nebo silné zvétraly
durbachit tfidy R4. V prostoru sondy V2 ma zvétralinovy pokryv vétsi mocnost (1,10 m) a
v dané urovni zarezu bude v zakladové pldé lokalné pritomna prachovita hlina tfidy F5.
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Z uvedenych skutecnosti vcetné velmi rozdilnych hodnot unosnosti vyplyva, Ze
zakladova puda bude po vytvoreni terénniho zafezu v prostoru pfedmétného stavenisté
velmi nesouroda. V pripadé zakladové spary vroviné dna zarezu hrozi riziko
nerovnomérného sedani projektovaného stavebniho objektu, nebot na jiznim okraji
stavenisté jsou v aktivni zoné pritomny zeminy a horniny s vyrazné nizsi, resp. podlimitni
unosnosti oproti pevnému skalnimu podloZi na protilehlé strané zafezu. Kromé toho také
na jiznim okraji stavenisté vzhledem k pfitomnosti zcela zvétralého, piscité rozloZzeného
durbachitu tridy R6 a hlin tfidy F5 hrozi nadnormativni sedani stavebniho objektu
vzhledem k nedostatec¢né unosnosti téchto zemin. Pro zabranéni téchto rizik je nutno
stavbu zaloZit na jednotném a dostatecné unosném podloZi. Za dostate¢né Unosné
podloZi Ize povaZzovat minimalné mirné zvétraly durbachit tfidy R3 nebo lépe navétraly
durbachit tfidy R2. Proto bude nutno v pfipadé zakladani stavby haly na patkach
vyhloubit pro patky na jiznim okraji stavenisté a ev. i jinde vykopy aZz na mirné zvétralé
nebo navétralé skalni podlozZi tridy R3 a R2. V pfipadé zakladani stavby haly na pasech
bude hodnota pfitizeni podloZi patrné nizsi, avsak i zde je nutno zakladat na dostate¢né
unosném skalnim podlozZi tak, aby doSlo k eliminaci obou zminénych rizik. Pro
rozhodnuti optimalniho zpdsobu zaloZeni stavby je nutno pouZit dalSich statickych
vypoctld vzhledem k projektovanému typu nosné konstrukce a zjisténym geologickym
pomérum. Na zakladé téchto vypoctl bude také stanoven rozmér patek nebo Sirka past
ve vztahu k charakteru podloZi a vypoctené hodnoté pfitizeni podloZi stavbou.

Vzhledem k vyskytu mélké podzemni vody nad udrovni zékladové spary bude nutno
provést gravitacni odvodnéni stavenidté. Odvodnéni bude nutno provést obvodovou
drenazi kolem vSech tfi stran zarfezu a pfipadné i ve dné zéafezu podle pripadnych
vyvért podzemni vody pfi zemnich pracich.

Posouzeni moznosti likvidace odpadnich vod vsakem do horninového prostredi —

Enviro s.r.o, Ing. Zdenék Boucek, Ph.D, MBA, 03/2024

- na zakladé rekognoskace lokality, studia archivnich materiali a zhodnoceni vysledkl
provedeného hydrogeologického prizkumu a zejména k mozZnosti ohroZeni podzemnich
inZenyrskych siti a staveb vyslovujeme zaporné stanovisko k zaméru zasakovat
zbytkové srazkové (deStové) vody ze stfech a zpevnénych ploch do vod podzemnich
prostrednictvim zasakovaciho prvku na pozemcich p.¢. 3908/1 a p.¢. 3908/2 v k.u. Velké
Mezifici. Z vySe uvedenych duvodi navrhujeme srazkové (deStové) vody svadét do
vhodné dimenzované akumulacni nadrze a vyuZivat pfednostné pro kropeni pfilehlych
sportovnich ploch (hristé) a zalévani zelené. Prebytecnou zbytkovou vodu nasledné
odvadét do méstské destove kanalizace.

Radonovy pruzkum — RNDr. Kratochvil, geologické sluzby, 04/2024
Plynopropustnost na pozemku, na zékladé odbor. Posouzeni p/ynopropustnost/ zemin,
zejména z ddvodu stanoveni dle zhodnoceni makroskopickych popisd vé. Hodnoceni
obs. jemné frakce v zeminach v kat. hranicné stfedni, Ize klasifikovat jesté v kategorii:
stfedni.

Dendrologicky prizkum - Ing. Jan Oulehla, Ph.D., 05/2024

- Na dotéeném pozemku se nachazi 18 vzrostlych stromi ucenych ke kaceni, dale 13
malych stromu, které bude mozZné presadit a ostatni stromy, které je mozné zachovat.
Jako nahradni vysadba je navrzeno 23 novych stromu, vétSinou buky, tfeSné a javory.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich pfedpist - pamatkova rezervace, pamatkova zoéna,
zvlasté chranéné ldzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové Uzemi, poddolované
Uzemi, stavajici ochranna a bezpe&nostni pasma apod.,

Z hlediska vodniho zakona se pozemky dotéené stavbou nenachéazi v ochranném pasmu
hygienické ochrany vodniho zdroje.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny nejsou stavbou dotéena zvlasté chranéna uzemi,
prirodni pamatky a vytvory, ani jejich ochranna pasma.

V posuzovaném uzemi se nenachazeji loZiska nerostnych surovin ani stavebnich nerostnych
surovin, chranéna lozZiskova uzemi, dobyvaci prostory, prognézni zdroje nerostnych surovin,
poddolovana tzemi.
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Ochranné pasmo lesa
Severni &ast pozemku se nachazi v ochranném pasmu lesa (vzdéalenost 50 m od okraje
lesa). V ramci stavebniho Fizeni bude zazadano o vyjimku z tohoto ochranného pasma.

Ochranna pasma objektti, komunikaci, stavajicich podzemnich a nadzemnich vedeni
Soubéh a kfizeni nové budovanych pfipojek inzenyrskych siti s ostatnimi podzemnimi
inZenyrskymi sitémi bude resen v souladu s CSN 73 6005. Pred zah&jenim stavebnich praci
v prostoru staveni$té a pred pfipadnou realizaci novych inZenyrskych siti nebo pfipojek
budou vytyéeny stavajici inzenyrské sité. Jejich vedeni bude ovéreno.

Nad stavajicimi podzemnimi rozvody a v jejich ochranném pasmu nebudou umistovany
Zadné objekty zafizeni stavenisteé.

V feSeném Uzemi se nachazi pouze mistni komunikace Il. tfidy bez ochranného pasma.

Ochranna pasma objektu a vedeni jsou:

Elektroenergetika zakon ¢.458/2000 Sb.

pro podzemni vedeni do 110kV véetné je o.p. stanoveno 1m po obou stranach vedeni
Plynarenstvi zakon ¢.458/2000 Sb.

pro NTL a STL v zastavéném tdzemi obce je o.p. stanoveno 1m po obou stranach vedeni
Vodovody, kanalizace zakon 274/2001 Sb.

pro vodovod do prim. 500mm je o.p. stanoveno 1,5m po obou stranach potrubi

pro kanalizace v¢. pfipojek do DN500 je o.p. stanoveno 1,6m po obou stranach potrubi
Ochranna pasma siti elektronickych komunikaci zakon 127/2005 Sb.

pro SEK je o.p. stanoveno 1m po obou stranach vedeni

poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Res$ena lokalita se nenalézé v zaplavovém tzemi.

Re$ena lokalita se nenachézi v Gzemi ohroZzeném sesuvy pud - ochrana pfed sesuvy pld se
neresi.

Re$ena lokalita se nenachéazi v poddolovaném tizemi - technicka opatfeni proti disledkim
poddolovani se neprovadéji.

Stavba se nachazi v lokalité, kterd se z hlediska prirodni seizmicity nenachazi v Zadném
stupni seizmicky aktivni oblasti.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Stavba respektuje podminky tzemniho planu mésta a neprevySuje okolni zastavbu.
Minimalni odstup od hranice pozemku uréeného k vystavbé je smérem k okolnim pozemkum
2 m (vyjma verejnych prostranstvi).

Realizovany objekt nema po dokonéeni stavby Zadny negativni vliv na okolni zastavbu.
Mozné viivy v prubéhu stavby budou eliminovany opatfenimi, které jsou podrobné stanoveny
v oddilu Zasady organizace vystavby.

Reseni ochrany ovzdusi

Z hlediska znecisténi ovzdusSi nebude vystavba ani provoz posuzovaného zaméru
pfedstavovat riziko pro Zivotni prostfedi. Hlavnim zdrojem tepla a chladu jsou tepelna
Cerpadla voda — vzduch, jako doplrikovy zdroj je navrzen plynovy kotel o vykonu 100kW s
hodnotou NOX ve spalinach pod 60 mg.m=, tj. tfida 5.

Reseni ochrany proti hluku a vibracim

Na stfeSe 1.NP je navrZeno tepelné Cerpadlo na vytépéni a chlazeni, poZéarni vétrani
chranénych unikovych cest a vnitfnich prostor. Tato zafizeni jsou umisténa na stfesSe 1.NP
v uzaviené zasténé o min. vaze 10kg/m?. VSe je posouzeno v samostatné Ccasti
dokumentace — Akusticka studie.

Viiv stavby na odtokové poméry v tuzemi
V ramci projektu navrhujeme jedno podzemni podlazi, které je z ¢asti (severni cast)
zapusténé do terénu a z ¢asti (jizni ¢ast) vystupuje nad terén.
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Odtokové poméry v uzemi se neméni, likvidace desStové vody bude reSena retenci
s regulovanym odtokem do destové kanalizace.

Vzhledem k vyrazné svaZzitému charakteru pozemku ve sméru od severu k jihu stékaji
v soucasné dobé deStové vody na okolni pozemky na jihu. Vystavbou navrhovaného domu
nedojde ke zméné téchto poméru, destové vody budou vsakovany na pozemku a odtékat
budou i nadéle na sousedni pozemky na jihu. Vzhledem k charakteru pozemku nelze tomuto
zabranit.

Viiv stavby na sousedni objekty

Nejbliz§i zastavba jsou dva rodinné domy na parc. ¢. 3889/1 vzdéalené od stavby haly 60 m a
parc. €. 3889/2 vzdalené od stavby haly 44 m. Dale se na jihu nachazi budova hotelové
Skoly vzdalené od novostavby 52 m. VSechny tyto budovy nebudou stavbou sportovni haly
dotéeny, hlukova zatéz je eliminovana vystavbou zastény viz Akusticka studie, dopravni
napojeni je FeSeno na severu z ul. Sportovni, takZze nema na vySe uvedené sousedni stavby
viiv.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavba nevyZaduje asanace ani demolice budov. Po skonceni stavebnich praci a uvedeni
stavby do provozu bude odstranéno stavajici oploceni parku v plném rozsahu. Nadale budou
pozemky dotcené stavbou volné pfistupné verejnosti. Podél jizni hranice pozemkd ¢. 3908/1,
3908/2 a 3909 bude zbudovano nové oploceni z pletiva vySky 1800mm mezi ocelovymi
sloupky.

V ramci stavby je nutné pokacet 18 vzrostlych strom{ na pozemku ¢. 3908/1, 3908/2, 3911/4
a 3911/ 6. Dle dendrologického posudku je dale nutné presadit 13 malych stromd, které byly
vysazeny a pozemku v ramci revitalizace parku v nedavné dobé. Tyto stromy budou
presazeny do volného prostoru v blizkosti sportovni haly na pozemky &. 3908/1, 3911/4 a
3911/6. V ramci nahradni vysadby navrhujeme nové stromy v ramci parkovacich stani a jizni
casti parku v poc¢tu 23 ks. Jedna se o tfe$né (v prostoru nad parkovi§tém), buky a javory.
Ostatni stromy oznacené v koordinacni situace jako odstrariované nepodiéhaji povoleni
kaceni, obvod kmene je mensi nez 80 cm (viz tabulka Dendrologického prizkumu). Detailné
popséano v ¢asti Sadové upravy.

pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkd uréenych k
plnéni funkce lesa (doCasné / trvalé)

Zabory zemédélského pudniho fondu nejsou v ramci projektu nutné.

uzemné technické podminky (mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Navrhovany objekt bude napojen na severni ¢ast u. Sportovni z vychodni strany roz§ifenim
stavajici komunikace, které vede ve sméru ze severu na jih mezi tenisovymi kurty a plochou
parku. Vznikne paterni jednosmérna komunikace ve sméru vychod — zapad na kterou jsou
napojena parkovaci stani pro auta a autobusy. Podél této komunikace je také veden pési
chodnik pro pristup do sportovni haly. P&Si propojeni je mozné také na plochu stavajiciho
parku. Dale je navrZen prijezd vozu IZS ze zapadni ¢asti ul. U Svétlé k zapadni fasadé haly
na urovni 1.PP.

InZenyrské sité budou napojeny jak ze zapadni &asti ul. U Svétlé (destova a splaskova
kanalizace, plyn) a vychodni &asti ul. Sportovni (silnoproud, slaboproud). Pripojka vody je
navrZena z plochy lesa severné od hranice pozemku.

vécné a Casove vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice.

V rémci stavby je nutna realizace prodlouZeni fadu deStové a splasSkové kanalizace
v zapadni ¢asti ul. U Svétlé. V soucasné dobé je zaZzadano o stanoviska k témto projektim a
stavebni vodopravni Fizeni bude zahajeno spolu se zahéajenim spole¢ného fizeni na
sportovni halu. Jedna se o samostatnou akci mésta a VAS a.s., ktera neni soucasti
predloZzeného spole¢ného fizeni.
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m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

katastralni uzemi Velké Mezifi¢i, ¢. 3908/1, 3908/2, 3906, 3909, 3910, 3911/1, 3911/2,
3911/3, 3911/4, 3911/6 a 3911/7

n) seznam pozemklO podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpelnostni pasmo

katastralni uzemi Velké Mezifi¢i, ¢. 3908/1, 3908/2, 3906, 3909, 3910, 3911/1, 3911/2,
3911/3 a 3911/4

Celkovy popis stavby

B.2.1

a)

b)

c)

d)

9)

h)

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokon&ené stavby

Jedna se o novostavbu.

uc€el uzivani stavby

Stavba bude vyuzivana jako sportovni vicetcelova hala.

trvala nebo doasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi,

Na projekt bude zazadano o vyjimku z ochranného pasma lesa (pozemek ¢. 3911/3).
informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotCenych organd,
Podminky DOSS jsou uvedeny v samostatné priloze této zpravy.

ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Objekt neni chranén podle jinych pravnich pfedpisu.

navrhované parametry stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZithd plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, poCet uzivateld / pracovnikl apod.)

Zastavéna plocha 2.328 m2
Obestavény prostor nadzemi+podzemi 28.481,58 m?
Podlahova plocha vSech casti 3.440,24 m?
Navrhovy pocet uzivatelt mist k sezeni 342, mist k stani 568, pocet hracd 45 (60)
Celkova uzitna plocha 1947,1+892,1+215,8=3055 m2

zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.)
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1. Bilance el. energie:
Vykonova bilance:

Energeticka bilance - Hala Velké Mezitici

Sitové napajeni

Zateéz Poznamka Pi(kW) | Soud.| Ps(kW)
Objekt sportovni haly
Osvétleni prostor Cast ostatni 5kW a vice 28,0 0,90 25,2 kw
Zasuvky cast ostatni 5kW a vice 20,0 0,50 10,0 kw
Stavebni elementy - vytah, dveie apod.. Cast ostatni 5kW a vice 8,0 0,50 4,0 kW
VZT - Ventilatory, FCU apod.. cast ostatni 5kW a vice 12,0 0,90 10,8 kw
UT+ZTI ¢ast ostatni 5kW a vice 2,0 060 1,2 kw
MaR cast ostatni 5kW a vice 2,0 060 @ 1,2 kw
SLP cast ostatni 5kW a vice 5,0 0,80 4,0 kw
Ostatni cast ostatni 5kW a vice 3,0 050 1,5 kw
Venkovni osv. cast ostatni 5kW a vice 1,0 1,00 1,0 kW
Rezerva TV fenosy cast ostatni 5kW a vice 15,0 1,00 | 15,0 kw
Celkovy soucet 96,0 73,9 kw
soudobost meziodbérova 0,80
Celkem PS 59,12 kwW
Jisti¢ pred elektromérem 3x100A
Odbér tepelné cerpadlo

Tepelné cerpadlo Tepelné cerpadlo 54,0 0,90 48,6 kW
Pfislusentstvi - cerpadla, MaR Tepelné cerpadlo 6,0 0,60 3,6 kW
Celkovy soucet 60 52 kw
Jisti¢ pred elektromérem 3x100A

Celkovy predpokladany instalovany prikon objektu 156,0 kW

Celkovy predpokladany soudoby prikon objektu 111,12 kW

Bilance potreby pitné vody:

150 hraci a zaméstnanci 56 l/os/den 8 400 l/den

400 divaku 5 l/os/den 2 000 l/den

Celkem 10 400 l/den

Priimérna denni potfeba studené vody Qd = 10 400 l/den = 10,4 m3/den
Maximalni denni potfeba studené vody Qdmax=Qdx1,29 = 13 416 I/den = 13,4 m3/den
Maximalni hodinova potfeba studené vody Qhmax=Qdmaxx2,3/24=3 086//hod=0,86 I/s

Rocni potfeba studené vody
Maximalni denni potfeba TV
Maximalni hodinova spotfeba TV
Roc¢ni potfeba TV

Qrok = 2 164 m3/rok
QTVmax = 3800 = 3,8 m3/den

QTV,h =0,633 m3/hod

QTV,rok = 950 m3/rok
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2. Potreba a spotfeba tepla
Potreba tepla objektu byla stanovena na zakladé vypoctu tepelnych ztrat. Nize hodnoty
pro cely objekt.

Tepelna ztrata prostupem tepla: 43,5 kW
Potreba tepla na vétrani: 6,3 kW
Potreba tepla na ohfev TV: 17,9 kW
Roc¢ni spotreba tepla:

Roéni spotreba tepla pro vytapéni 99 MWh/rok
Roéni spotreba tepla pro pfipravu TV 171 MWh/rok
Celkova ro¢ni spotfeba tepla 270 MWh/rok

Odpadové hospodafstvi:

Nakladani s odpady ve fazi provozu bude probihat klasickym zpusobem. Tzn.
shromazdovani a odstrariovani odpadd dle pfislusnych mistnich vyhlasek a zakona C.
185/2001 Sb. o odpadech. Odpady budou prednostné tridény (plast, sklo, papir, resp.
potravinarsky karton). P¥i jihozapadnim rohu pfijezdové cesty pro IZS bude umistén
prostor pro shromazdovani odpadu pfed jeho vyvazenim.

Navrh nadob na smésny odpad
Pri uvazovaném poctu osob a funkcnich jednotek pro danou stavbu byl stanoven
nasledujici pocet nadob na komunalni odpad (pfi frekvenci svozu 1 x tydné):

Kontejner na smésny komunalni odpad (1100 ) 1ks
Kontejner na papir (1100 ) 1ks
Kontejner na plast (1100 I) 1ks

Svoz bude zajistén smluvné mistni svozovou spole¢nosti. Pro tfidény odpad z bytovych
jednotek (sklo, plasty, papir) je uvaZovano s vyuzitim vefejnych stanovist zajistovanych
Méstem Praha. NejblizSi stanovisté se nachazi na kfizovatce ul. Trojské a
K Vyzkumnym Gstavim ve vzdalenosti 100 m od vstupu do bytového arealu.
Predpoklada se sloZeni odpadu 22% papir, 9% sklo, 13% plasty, 56% smésny odpad a
bioodpad.

Odpadové hospodarstvi je navrzeno s dirazem na tfidéni odpadu a jejich minimalizaci.
Odpady z provozu bufetu jsou rfeSeny samostatné v ramci zazemi bufetu a budou
shromazdovany zvilast v zazemi bufetu. Jedna se o popelnice 240 | — 4 ks (smésny,
papir, plast, bioodpad).

zakladni pfedpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Zahajeni stavby: 04/2025
Dokonceni stavby. 12/2026

orientaCni naklady stavby

Predpokladané naklady na stavbu 150 mil. K¢

Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Sportovni halu jsme umistili do volného prostoru parku, kde je dnes louka s jednim
vzrostlym smrkem. Vzhledem k velice svaZitému a vinitému terénu je vhodné umistit
halu v blizkosti stavajici polni cesty vedouci podél severni hrany pozemki od
vychodu na zapad. Tato cesta bude tvofit pfijezdovou cestu ke sportovni hale, podél
niz budou rozmisténa parkovaci stani jak pro osobni auta, tak pro autobusy. Tato
komunikace bude jednosmérna s pfijezdem z ul. Sportovni a vyjezdem do zapadni
Casti ul. U Svétlé. Vstup do sportovni haly bude je navrzen ze severu pravé z této
komunikace. Jako bo¢ni vjezd na hraci plochu pro zachranny integrovany systém a
zasobovani bude slouzit pfijezdova komunikace ze zapadni strany ul. U Svétlé.
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Celd hmota haly je vlioZena do svaZitého terénu. V severni ¢asti bude hmota haly
Castecné zapusténa do terénu, na jizni strané naopak bude umisténa nad terénem.
Timto feSenim navazuji vstupni hala i hraci plocha na uroveri pfilehlého terénu,
pficemz vyskovy rozdil mezi nimi prirozené vyrovnava tribuna. Soucasné Ize diky
tomuto feSeni hospodarné pracovat se zeminou, kterou vytéZzime a zaroveri pfimo
na pozemku opét pouZijeme pro zasyp a vyrovnani terénu kolem haly.

architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni

Vzhledem k vyraznému pfirodnimu charakteru rfeSeného tGzemi a jeho vyraznému
sklonu ve sméru od severu na jih citime potfebu minimalizovat vySkové pusobeni
budovy smérem do okoli. Z toho duvodu zasazujeme halu do svaZitého terénu tak,
Ze veSkeré zazemi sportovni haly umistujeme pod terén. Smérem od lesa vystupuje
nad terén pouze jednopodlazni hmota vstupnich prostor — vstupni hala, bufet, vstup
pro sportovce atd. Smérem na zapad pak pokracuje tato prizemni hmota
kancelaremi zaméstnanct a VIP salénkem. Za touto pfizemni hmotou vystupuje
samotna sportovni hala se svétlou vySkou 10 m a otvira se smérem na sever
vysokym oknem na celou délku hiisté. Timto oknem je mozZné dostat na plochu
hristé denni osvétleni a zaroveri neoslriovat hraée sluneénimi paprsky. Ze vstupni
haly je pfistup pfimo na horni droven tribuny. Ze vstupni haly je také samostatny
vstup pro sportovce, ktefi jednoramennym schodistém nebo vytahem projdou pod
vstupni halu, kde jsou na urovni hristé umistény veSkeré Satny pro sportovce a dal$i
potfebné zazemi haly. Velky sklad je pfistupny pomoci boéni prijezdové cesty ze
zapadu primo na uroven hristé a je velkymi posuvnymi vraty pfimo napojeny na
plochu hristeé.

Ddlezitou soucasti celé sportovni haly je bufet, ktery slouZi jak v dobé konani
velkych sportovnich akci, tak také v dobé trénink( apod., ale je ho mozné vyuZit také
Z venkovnich prostor parku, a to i v dobé uzavreni sportovni haly. Venkovni terasa
s vyhledem na venkovni hfisté v parku vyznamné oZivuje vychodni narozi hmoty
haly.

Na jizni hranici pozemkt ¢. 3908/1, 3908/2 a 3909 bude na konci stavby zbudovan
novy pletivovy plot vysky 1800 mm s ocelovymi sloupky, ktery oddéli pozemek
hotelové skoly od vefejného prostoru parku a sportovni haly.

Materialové a vytvarné rfeSeni

Z konstrukéniho hlediska bude sportovni hala feSena jako Zelezobetonovy skelet.
Obvodovy plast haly bude tvofen samonosnymi lehkymi sendvi¢ovymi panely.
Konstrukce a ramy oken a prosklenych faséd budou kovové.

Architektura budovy vychazi z jeji funkce, je neokazala, ale elegantni. Navenek se
obraci svymi bilymi fasadami, které kontrastuji a vytvareji pozadi okolni zeleni. Velké
plochy fasad haly budou oZivovat popinavé rostliny, pro které navrhujeme instalovat
podplrnou drevénou trelaz, jejz tvar evokuje kopcovitou krajinu Vysociny.

Barevnost interiéru vyuziva prirozené barevnosti pouZzitych materialii — Sedobilého
betonu nosné konstrukce, bilého povrchu fasadnich panelt a pomocnych ocelovych
konstrukci, dfeva lavic na tribuné. Podlahy navrhujeme rovnéz svétlé, aby cely
interiér pasobil svéze a optimisticky. Prosklené stény vstupni haly vizualné propojuji
interiér s exteriérem a rovnéz tim ozZivuji atmosféru vnitfniho prostoru.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Sportovni hala bude slouZit pro tréninky a administrativni ¢innost sportovnich klubt a
pro konani sportovnich utkani s divaky. Kontrolu pohybu sportovct a divakd bude
monitorovat vratny. Sportovcim i divakiim bude slouZit bufet, ktery bude mozno, diky
samostatnému vstupu a samostatnému hygienickému a provoznimu zazemi,
provozovat i nezavisle na sportovni hale.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
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B.2.5

B.2.6

a)

b)

c)

B.2.7

a)

Sportovni hala je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uZzivani staveb. Navrzené
zpevnéné plochy budou provedeny v souladu s vyhlaskou 398/2009Sb. VeSkeré
prostory vyuzZivané vefejnosti jsou bezbariérové pfistupné a jsou opatfeny prvky dle
vy$e uvedené vyhlasky. V toaletach jsou umisténé toalety pro handicapované, a to jak
v oddéleni pro muze, tak i pro Zeny. Dvé $atny jsou navrZzeny plné pro handicapované
sportovce, navic je jedna velka Satna také uzptsobena pro handicapované. Do 1.PP je
pfistup vytahem o dostatecné velikosti a vybaveni pro handicapované. Vystup ze
sportovni haly na drovni plochy hfisté je bezbariérovy pfimo na terén.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecnost stavby pri uzivani bude zajiSténa jednak navrzenym reSenim, které je v
souladu s pravnimi predpisy v platném znéni k datu odevzdani projektu a jednak
bezpeénym k uzivanim jednotlivych prostor. Provozni Fady pro technologické prostory
budou vypracovany dodavatelem a pfedloZeny pfi kolaudacnim fizeni.

Zakladni charakteristika objektt

stavebni feSeni

Jedna se pfevazné o monolitickou konstrukci s prefabrikovanymi sloupy v misté hristé a
tribuny. Obvodovy plast je tvofen sendvicovymi hlinikovymi panely s dostatecnou
tepelnou izolaci upevnény mezi sloupy na podpilrnou ocelovou konstrukci. V misté
monolitickych obvodovych stén tvofi plast hlinikovy obklad. PFicky jsou navrZeny
z betonovych tvarnic. Tribuna je feSena jako prefabrikované dilce s betonovymi sedaky
ve tvaru L. Prosklené stény jsou feseny jako lehky obvodovy plast s hlinikovymi profily
a zasklenim bezpecénostnim trojsklem. Stfecha nad niZSi ¢asti stavby je navrZena jako
zelena s bezudrzbovou nizkou pokryvnou zeleni. Na &asti zapadni, na jizni a céasti
vychodni fasady haly je navrZena drevéna trelaz pro popinavou zeler.

V prostoru hfisté je navrZena specialni podlaha pro mi¢ové hry, na ostatnich plochach
Jje navrZena podlaha z litého teraca. V hygienickych zazemich, Satnach apod. je
bezespara stérkova podlaha a keramicky obklad do vySky dvefi.

V 1.PP i 1.NP je ponechan betonovy strop a svitidla i rozvody jsou viditelné pfiznané
na konstrukci.

konstruk&ni a materidlové feSeni

Objekt je navrzen jako Zelezobetonova monoliticka konstrukce se dvéma nadzemnimi
podlazimi v kombinaci s prefabrikovanymi sloupy hristé a Zelezobetonovymi
monolitickymi, pfipadné prefabrikovanymi velkorozponovymi vazniky. Sachta vytahu je
Zelezobetonova. Schodisté bude Zelezobetonové prefabrikované, uloZzené na akustické
podloZKy.

mechanicka odolnost a stabilita.

Mechanicka odolnost a stabilita je prokazana statickymi vypocty. Navrh konstrukce je
zpracovén v souladu s platnymi normovymi pfedpisy soustavy CSN EN. Dimenze
jednotlivych prvk( byly navrzeny a optimalizovany pomoci aplikaci uréenych k reSeni
této problematiky. Detailné viz samostatna ¢ast dokumentace D.1.2. — Staticka ¢ast.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

technickeé feseni

Vesdkeré prostory haly budou nucené vétrané. Jedna se o samostatny okruh pro prostor
hristé s tribunou, samostatny okruh pro vstupni halu, kancelafe a VIP salonek a Satny, a
samostatny pro prostory bufetu. Prostor sportovisté, vstupni haly kancelare a VIP
salonek budou také chlazeny. VZT jednotky a jednotky chlazeni jsou umistény na
stfeSe 1.NP za protihlukovou sténou a pfimo napojeny na prostor haly. Kancelare a VIP
salonek maji také otvirava okna. Denni svétlo bude do prostoru haly pronikat pasovym
oknem na severni strané haly.
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b)

B.2.8

B.2.9

B.2.10

Destové voda bud akumulovana do akumulaéni nadrze pro zavlahy a dale do retencni
nadrze s fizenymi odtokem. Vytapéni je reSeno tepelnymi Cerpadly a také plynovym
kotlem, ktery zaroveri ohfiva TUV.

vycCet technickych a technologickych feseni

Kanalizace — domovni a areédlova splaskova a deStova kanalizace, retenéni a
akumulaéni nadrz

Vodovod — domovni rozvody vody, nova pfipojka vodovodu

Elektroinstalace — domovni a arealové rozvody NN, nova pfipojka NN, uzemnéni a
hromosvod, fotovoltaicka elektarna

Slaboproudé instalace — domovni instalace slaboproudu (STA, DT, ACS, telefonni a
datové rozvody, CCTV, PZTS, zarizeni pro autonomni detekci a signalizaci poZaru),
arealové rozvody SEK, pripojka SEK — Metropolitka

Meéreni a regulace

Vytapéni — tepelna Cerpadla, domovni rozvody UT a ohfev TUV

Vzduchotechnika — nucené vétrani s rekuperaci tepla, odtah socialnich zarizeni ,
Chlazeni — chlazeni sportovni haly, vstupni haly, kancelafi a VIP salénku

Vytah — jeden osobni vytah s parametry pro handicapované

Zasady pozarné bezpecnostni fesSeni
Pozarné bezpecnostni reSeni je uvedeno v samostatné casti dokumentace D.1.3. —
Pozarné bezpecnosti Feseni.

Uspora energie a tepelna ochrana

Budova je navrzena v souladu s platnymi tepelné technickymi normami (zejména CSN
730540-2) s dostateCnou tepelnou izolaci a kvalitnim zasklenim. Na budovu je
zpracovan PENB, ktery je nedilnou soucasti pfedloZené dokumentace.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi,
zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpad(l apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

Veskeré prostory budou vétrané nucené systémem VZT s rekuperaci vzduchu.
Stavebni konstrukce jsou navrZzeny tak, aby nedochazelo k povrchové kondenzaci na
vnitfnim povrchu stén a konstrukci.

Vzduchotechnika bude mit vliv na okolni venkovni prostfedi vytlakem odpadniho
vzduchu nad stfechu budovy. Rozptyl Skodlivin bude zajistén polohou vytlakt vzduchu
na stfeSe, kde dojde k jejich dostatecnému nafedéni.

Hluk od vzduchotechniky bude zptsoben ventilatory a tepelnym &erpadlem. VétSina
hluku bude bez vlivu na okoli budovy (mistni ventilatory), odvod vzduchu bude
odhluénén pomoci tlumiéld hluku v potrubi a pouzitim ventilatord s nizkym hlukem.
VeSkera zarizeni na stfeSe 1.NP jsou umistény za akustickou zasténou s dostatecnymi
akustickymi vlastnostmi dle zpracované Akustické studie.

Ochrana proti hluku a vibracim

Zakladni principy ochrany Zivotniho prostredi jsou stanoveny ve vyhlasce ¢. 137/98 Sb.
MMR O obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.

Jednim z nejvétsich omezeni okoli pfi provadéni stavby bude stavenidtni doprava
zabezpelujici odvoz vytéZené zeminy, demolicniho materialu a zasobovani stavby
materialem.

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéZ v chranéném
venkovnim prostoru staveb vyhovéla poZadavkim stanovenym v Nafizeni viady ¢.
272/2011 Sb. ,,0 ochrané zdravi pred nepriznivymi tcinky hluku a vibraci.

Vyhodnoceni vlivu na akustickou situaci bylo provedeno pro pocatecni akustickou
situaci i vyhledové akustické situace bez provozu a s provozem objektu, faze vystavby a
navrh neprizvuénosti obvodového plasté — podrobné viz priloha— Akusticka studie.
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B.2.11

a)

b)

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpelit provoz dopravnich prostfedkt produkujicich ve
vyfukovych plynech $kodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a
pfedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani
stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét
pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motort.

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveni§té musi byt fadné ociSténa, aby nedochazelo ke
znecistovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pripadné
znecisténi verejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrariovano. Vozidla dopravujici
sypké materialy musi pouZivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno v
pfipadé zvysené prasnosti zkrapét.

V prostoru stavenisté bude u vyjezdu vyznalena plocha, na které bude v misté vyjezdu
ze staveniSté provadéno mechanické ocCiSténi vozidel vyjizdéjicich ze stavenisté.
V pripadé potreby musi zhotovitel zajistit techniku (kropici viz a vozidlo s kartaci na
cisténi komunikaci), ktera v pripadé potfeby bude odstrariovat necistoty z verejnych
komunikaci — podrobné viz kapitola B.8.b).

Ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.
Jedna se zejména o vhodny zplsob odvadéni deStovych vod ze stavebni jamy,
provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch staveni$té. Do kanalizace mize byt
vypousSténa voda po predchozim usazeni kalt v sedimentacni jimce umisténé
v prostoru stavenisté.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté bude zabezpeceno tak, aby se zabranilo
rozmaceni povrcht ploch stavenisté.

Odvadéni ukapl a destové vody nebo vody z roztatého snéhu z prostor garaZzi bude
feSeno mobilnim C&isticim vozem, ktery veSkeré tyto necistoty odstrani do viastni nadrze,
ktera bude odvezena mimo prostor budovy a zlikvidovana v tom uréeném sbérném
misté.

Oslunéni

Z hlediska oslunéni sousednich objektu neni toto v projektu reSeno, a to z duvodu, Ze
Vv blizkosti navrhované stavby nejsou Zadna okna do obytnych mistnosti sousednich
objektd.

Osvétleni

Res$eni umélého osvétleni bude dano &lenénim prostort, podle architektonickych,
provoznich a hygienickych poZadavki. Osvétleni bude navrzeno v souladu s CSN EN
12464-1 tak, aby splriovalo stanovené intenzity osvétlenosti v danych rovinach a
prostorech. Rozmisténi svitidel bude zvoleno tak, aby byla vytvofena maximalni
svételna pohoda.

Ochrana stavby pfed negativnimi uc€inky vnéjSiho prostredi

ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Na dotéené pozemky byl zpracovan radonovy prizkum, jehoZ zavéry jsou uvedeny
v pfiloze této dokumentace. Radonové riziko je stfedni, ochrana je FeSena pomoci
konstrukéniho feSeni spodni stavby (hydroizolace spodni stavby ze dvou nebo vice
vrstev asfaltovych pési, které odpovidaji pozadavkim CSN 73 0605-1 pro pouZiti
v oblastech s vyskytem tlakové vody o dostate¢né mechanické pevnosti, provedeni
spojité jako obalka konstrukci spodni stavby) a peclivé provedené plynotésné prostupy
instalaci) a dostateCnym vétranim suterénnich prostor. \V suterénech se nenachazi
obytné a pobytové mistnosti.

ochrana pred bludnymi proudy — projekt nefesi, v okoli se nenachazi Zadna zarizeni
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c) ochrana pfed technickou seizmicitou — pozemek se nenachazi v seizmicky aktivnim
uzemi

d) ochrana pfed hlukem- vzhledem k poloze navrhované budovy a jejimu vyuZziti neni toto
feSeno, okoli stavby nebude mit Zadny vliv na vnitini prostory sportovni haly z hlediska
hluku

e) protipovodnova opatfeni — projekt se nenachazi v zaplavovém uzemi

f)  ostatni uCinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.) — nema vliv

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

V ramci dokumentace je rfeSeno napojeni objektu na plynovod, vodovod a kanalizaci,
silnoproudé rozvody a slaboproudé rozvody.

Pripojka splaskové kanalizace — napojeni z ul. U Svétlé v jeji zapadni éasti

Destova kanalizaéni pfipojka — napojeni z ul. U Svétlé v jeji zapadni éasti

Pripojka plynu - — napojeni z ul. U Svétlé v jeji zapadni casti

Vodovodni pripojka — napojeni ze severni strany z plochy lesa pres severni ¢ast ul. Sportovni

Pripojka elektro NN — napojeni z vychodni strany freSeného tizemi od ul. Sportovni

Pripojka SEK Metropolitka — napojeni z ul. Sportovni z jeji jizni &asti v blizkosti MS

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Destova kanalizaéni pripojka - PP plnosténny DN200 SN12 - 22.0 m

Pripojka splaskové kanalizace — kamenina tf. 760 DN200 - 21,0 m

Vodovodni pfipojka — PE100RC SDR11 PN16 110*10 - 49,50 m

Pripojka elektro NN — z nové pripojné skfiné, délka 134 m

Pripojka SEK Metropolitka - opticky kabel v HDPE trubkach v tloZzné trase, délka 60m.

B.4 Dopravni feSeni

Novostavba sportovni haly je dopravné napojena z vychodni strany ul. Sportovni roz§ifenim
stavajici prijezdové komunikace k tenisovym kurtum. Tato komunikace prochazi podél
severni hrany pozemku po celé jeho Sifce a usti do ul. U Svétlé, kde je vyjezd z arealu. Cely
prostor bude pro verejnost volné pfistupny..

Komunikace je jednosmérna ve sméru vychod — zapad. Na komunikaci jsou napojena
parkovaci stani pro vozidla a autobusy. Rozhledovy thel pro prijezd autobust je vyznacen v
dopravni situaci.

Jako ucelovd komunikace je navrZzena také prijezdova komunikace pro IZS ze zapadni
strany ul. U Svétlé, které vede pfimo na udrover sportovni plochy.



SPORTOVNI HALA VELKE MEZIRICi

Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DSR)

B.5

Vypocet
dopravy v klidu
oznaceni mista pro kancelarska | Plocha pro Pocet PS celkem ka kp PC dle €SN
objektu divaky plocha hosty ucelovych
jednotek na
1 stani

Spertovni hala s
divaky 400 10,0 40 1,25 1 50
Adwninistrativa 74 35,0 2 1,25 1 2,639285714
bufet /* 82 15,0 5 1,25 1 0

400 10 10 52,63928571

[0}

/*¥negeneruje potfebu zajisténi parkovacich stani, slouzi jako doplrikova funkce pfi
spdrtovnich akcich

Kaf soucinitel vlivu stupné& automobilizace 1:2,0

KpR soucinitel redukce poctu stani

Kapacita puarkovaci plochy - 58x OA, 3x ZTP2x BUS

V ramci parkovisté navrhujeme 57 parkovacich stani, z toho 3 stani pro handicapované.
Dale dle pozadavki investora navrhujeme 2 stani pro autobusy.

d) pési a cyklistické stezky

V ramci projektu se Zadné cyklistické stezky nezrizuji. PéSi komunikaci je chodnik podél ul.
Sportovni a déale podél prijezdové komunikace k vstupu do haly. Vyuziti komunikace pro
cyklisty bude umoznéno dopravnim znacenim, pred halou je nékolik odstavnych stani pro
kola.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V ramci vegetace je v projektu reSeno kéaceni nékolika vzrostlych stromu, které jsou v misté
navrhované sportovni haly a také v misté parkovacich stani. VSsechny kacené stromy budou
nahrazeny novou vysadbou. Ostatni plocha bude ponechana v soucasném stavu, resp. plochy,
které budou dotcené stavbou mimo samotny objekt a zpevnéné plochy, budou dany do
soucasného stavu zatravnénim apod. Zpevnéné plochy jsou v projektu navrZeny v principu jen
pfijezdova komunikace z ul. Sportovni do ul. U Svétlé, chodnik podél této komunikace a
pfijezdova komunikace z ul. U Svétlé pro IZS. Ty budou feSeny jako Ziviéna plocha, parkovaci
stani navrhujeme z kvalitnich zatravriovacich pasud (stfidani betonovych past a pasd zelené)
tak, aby byla maximalizovana zelena plocha. Z divodu terénnich tprav svahu za parkovacimi
stanimi na severni ¢asti je nutné rozs$ifit plochu stani o zpevnénou éast podél svahu. Ta budou
soucasti parkovacich stani ve stejném materialovém feSeni. Svah za parkovacimi stanimi
navrhujeme jako terénni skalnaty svah s ostruvky zelené pro stavajici nebo navrhované stromy.
NiZ3i stfecha vstupni ¢asti je navrZzena jako zelena s extenzivni bezudrzbovou zeleni v plném
rozsahu tak, aby z pohledu od severu ze svahu lesa vytvarela dalSi zelenou plochu jako
soucast parku. Na jizni, vychodni a zapadni sténé haly navrhujeme dfevénou trelaZz pro
uchyceni popinavé zelené (pfisavniky).

V ramci fizeni bude poZzadano o kaceni 18 vzrostlych strom( (viz koordinacni situace a situace
sadovych uprav). Dale bude 13 malych stromi prfesazeno, jedna se o stromy, které byly
vysazeny na pozemkKy v ramci revitalizace parku a je mozné je presadit. Jako nahradni vysadbu
navrhujeme celkem 23 novych stromi pfevazné na jizni stranu pozemku pod sportovni halu a
také v ramci parkovaci plochy. Nékolik stromi navrhujeme vysazet také do svahu nad
parkovacimi stanimi tak, aby byl zahustén stavajici pas zelené oddélujici park od severni casti
komunikace U Svétlé. Jedna se pfevazné o tfesné, buky a javory. Ostatni stromy oznacené
v koordinacéni situace jako odstrariované nepodléhaji povoleni kaceni, obvod kmene je menSi
nez 80 cm (viz tabulka Dendrologického prizkumu). Detailné popsano v ¢asti Sadové upravy.
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Na jizni hranici pozemka ¢. 3908/1, 3908/2 a 3909 bude na konci stavby zbudovan novy
pletivovy plot vysky 1800 mm s ocelovymi sloupky, ktery oddéli pozemek hotelové Skoly od
vefejného prostoru parku a sportovni haly.

Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)

b)

c)

vliv stavby na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida,

Ovzdusi

Zamér nenaplnuje dikci zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani viivli na Zivotni prostfedi a o
zméné nékterych souvisejicich zékonu (zakon o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi),
Vv platném znéni. Proto nebude dle tohoto zakona posuzovan.

Z hlediska znecisténi ovzdus$i nebude vystavba ani provoz posuzovaného zaméru
pfedstavovat riziko pro Zivotni prostfedi v daném uzemi. Topeni i ohfev TUV je feSen
pomoci tepelnych cerpadel voda-vzduch a plynovym kotlem o vykonu 100 kw s hodnotou
NOX ve spalinach pod 60 mg.m3, tj. trida 5.

Hluk

Viyhodnoceni vlivu na akustickou situaci bylo pro pocatec¢ni akustickou situaci i vyhledové
akustické situace bez provozu a s provozem objektu, faze vystavby a navrh neprizvuénosti
obvodového plasteé.

Podrobné viz samostatna pfiloha E 6 - Akustické posouzeni.

Voda

Stavba zaméru bude realizovana v intravilanu mésta, {j. v dzemi dotéeném antropogenni
Cinnosti. Nelze tedy hovofit o vlivu zaméru na pfirozeny vodni reZzim, ale o vlivu zaméru na
stavajici vodni rezim.

Z hlediska problematiky vod nebude vystavba ani provoz posuzovaného zaméru
predstavovat riziko pro Zivotni prostfedi v daném tzemi.

V réamci stavby bude na zakladé hydrogeologického pruzkumu cCerpana voda ze stavebni
Jjémy. Ta bude Cerpana do destové kanalizace v ul. U Svétlé.

Odpady
Nakladani s odpady ve fazi provozu bude probihat klasickym zplasobem. Tzn.

shromazdovani a odstrariovani odpad( dle prislusnych mistnich vyhlasek a zakona ¢.
185/2001 Sb. o odpadech. Odpady budou prednostné tridény (plast, sklo, papir, resp.
potravinafsky karton a biologicky rozlozitelny odpad). Pri jizni strané pfijezdové komunikaci
pro 1ZS bude umistén prostor pro shromazZdovéani odpadu pfed jeho vyvazenim.

Pri uvaZzovaném pocétu osob a typu provozu byl stanoveny 3 ks nadoby na smésny odpad
(objem 1100 I, pfi frekvenci svozu 1 x tydné).

Svoz bude zajistén smluvné mistni svozovou spole¢nosti.

Odpadové hospodarstvi je navrZzeno s durazem na tfidéni odpadd a jejich minimalizaci.

Pdda
V sou¢asné dobé je zamové uzemi navrhovaného zaméru nezastavéné. Dle vypisu
Z katastru nemovitosti jsou pozemky dotéeny stavbou zafazen jako druh ostatni plocha.

vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin
a zivogichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

U zachovavanych dfevin, které mohou byt poskozeny stavbou, budou pfi terénnich Upravach
dodrzena ochranné opatfeni pfi provédéni stavby podle CSN 83 9061 (DIN 18 920) Ochrana
stromd, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Pamatné stromy se na lzemi
nenachézeji, Zadné vzacné rostliny ani ZivoCichové na uzemi nejsou. Vystavbou sportovni
haly nedojde ke zhorSeni ekologickych funkci a vazeb v krajiné. Na stromy, které je nutné
kacet, bude pozadano o vydani rozhodnuti o kaceni. Celkovy parkovy charakter uzemi bude
zachovan, sportovni hala bude svym charakterem vélenéna do tohoto uzemi.

vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000
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B.8

Vystavba nemUize mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Zamér nevyzaduje posuzovani dle EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

V ramci projektu navrhujeme pouze ochranna pasma inzenyrskych siti dle platnych pravnich
pfedpist. Ochranna pasma jsou znazornéna v koordinacni situaci.

Ochrana obyvatelstva

Neni vyZadovano.

Zasady organizace vystavby

a)

b)

Potfeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Z hlediska konstrukce se jedna o Zelezobetonovou monolitickou konstrukci stén a
stropnich desek. Jako zasadni pro organizaci vystavby jsou prefabrikované sloupy max.
délky 17 m a dfevéné lepené velkorozponové vazniky.

Nosné konstrukce - cementovy beton,

- ocelova vyztuz,

- bednéni,

- ZIb. prefabrikaty (schodistova ramena).
Fasada - kontaktni zateplovaci systém

- vyplné otvorda,
Nenosné vnitini

konstrukce - keramické nebo betonové bloky
- sadrokartonové konstrukce,
Strechy - zelena strecha, stfecha povlakova

Cementovy beton bude na stavbu privezen v hotovém stavu v autodomichavacich z
nejblizsi betonarny.

Ostatni materialy a konstrukéni prvky budou na stavenisté pfepravovany nakladnimi
automobily.

Potfeba rozhodujicich hmot:

Komunikace - Zivice, dlazba, zatravriovaci pasy
Ostatni plochy - zelen.
Zajisteni:

Materialy budou na stavenisté pfepravovany nakladnimi automobily.

Odvodnéni stavenisté

Hygienické objekty, které budou soucasti sestavy docasnych objektl zafizeni
stavenisté, budou odvodnény novou pfipojkou do kanalizace (nova pripojka bude
zbudovana prednostné pred zahajenim stavby samotné haly).

Stavebni jama bude odvodnéna cerpanim do destové kanalizace pfes usazovaci
kalovou jimku.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni$té musi byt
zabezpeleno tak, aby se zabrénilo znecisténi odtokovych zarizeni pozemnich
komunikaci a jinych ploch priléhajicich ke stavenisti a nezpusobilo se jejich podmaceni.
Pripadné kontaminované odpadni vody budou predcistény dle druhu znecisténi (v
sedimentacnich nadrzich zachyceni cementovych kalu, piskd, zeminy, lapac tuka).
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c)
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Odvadéni vod se pfizptsobi pozadavkim spravce kanalizace a vypousténé odpadni
vody budou splriovat povolené limity znecisténi dle platného kanalizacniho radu vé.
limitG pro max. povolené mnoZzstvi.

Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Prijezd ke stavenisti bude po stavajicich vefejnych komunikacich.

Hlavni pfijezdova a odjezdova trasa bude po trase ul. Sportovni pres dot¢ené pozemky
do ul. U Svétlé.

Otacenim vozidel na stavenisti se vzhledem k nedostatku mista nepfedpoklada. Vozidla
stavby budou pro vykladku a nakladku materialu zastavovat podél severni hranice
pozemku a stavbou budou projizdét.

Provadéci firma zajisti kvalitni logistikou a planovanim organizace vystavby, aby vozidla
a technika vazana na stavbu nezatézovala stanim okolni komunikace a doprava byla
vytizena. Pro pracovniky stavby je proto navrZzena docasna plocha na parkovani u
vjezdu na stavbu.

Komunikace mimo obvod stavenisté budou udrZovany v Cistoté dle silnicniho zakona
(popsano v kapitole ,Zasady pro dopravné inZenyrska opatreni).

Pramérna intenzita staveniStni dopravy se da ocekavat cca 20-30 nakladnich vozidel
denné béhem zemnich praci, betonaZze a bouracich praci, v ostatnich fazich vystavby
bude intenzita niz8i, cca 10-20 nakladnich vozidel denné, ktera se bude postupné
snizovat na 10-15 nékladnich vozidel denné s vétS§im podilem lehkych nékladnich
vozidel (polty mohou byt snizeny zavéry akustické studie nebo poZzadavky dotéenych
uradu).

Hmotnost staveniStnich vozidel se uvaZuje, Ze bude dosahovat maximalni povolené
hmotnosti vozidel stanovenych vyhlaSkou 341/2002 Sb. o schvalovani technické
zplsobilosti vozidel § 15, (1. dle typu 18 az 26t), rovnéz bude odpovidat maximalni
povolené hmotnosti dle aktualniho dopravniho znaceni.

Déle je dopravé vénovana kapitola ,Zasady pro dopravné inZenyrské opatreni*.

Objekty zarizeni stavenisté (burikovisté, jefab) budou napojeny na v predstihu
provedené pfipojky a napojovaci body pro nové navrhovanou stavbu (vodovod,
splaskova kanalizace, elektro NN), potfeba elektrické energie je popsana dale v této
zprave.

Srazkové vody ze stfech burikovisté budou odvadény do doéasného svodného potrubi
podél bunék a poté rizené vypoustény do prostoru parku jako zalivka stavajici zelené.
Odvadéni vSech povrchovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeleno tak, aby se
zabranilo rozmoceni pozemku stavenisté, vcéetné vnitrostavenistnich komunikaci,
nenaruSovala a nezneciStovala se odfokovéa zafizeni pozemnich komunikaci a jinych
ploch priléhajicich ke stavenisti a nezptsobilo jeho podmaceni.

Elektriicka energie pro potfeby vystavby bude zajiSténa z provizorni RIS nebo
stavenistni trafostanice. Ta bude napojena na stavajici sit kabelovou VN pfipojkou,
ktera bude provedena v predstihu pred zahajenim stavby. Do doby zprovoznéni
pfipojky bude potieba elektrické energie zajisStovana mobilnim zdrojem.

Detailni vypocet potfeby el.energie je v samostatné ¢asti dokumentace D.2.8.Z0V.

Voda pro hygienické objekty zarizeni stavenisté a technologické potreby vystavby bude
zajisténa novou pripojkou na pozemku, ukon¢enou ve vodomérné Sachté na pozemku
investora.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.

Provadénim stavby nesmi byt ohroZena bezpecnost provozu na pfilehlych
komunikacich, stabilita okolnich objektli ani bezpeénost chodcti v okoli stavby.
Opatreni, ktera zajisti ochranu pfed poskozenim a naruSenim stability okolnich objekt(
Jjsou obsaZena ve statické a stavebni ¢asti projektové dokumentace.

Stavenisté bude zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam. Na mistech, kde nejsou
dostatecné stavajici oploceni nebo zdi bude vybudovano souvislé ohrazeni stavenisté
v.min.1,8m

VSe podle nafizeni vilady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
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e)

)

h)

Detailné viz samostatna ¢ast dokumentace D.2.8.Z0V.

Na jizni hranici pozemku &. 3908/1, 3908/2 a 3909 bude na konci stavby zbudovén novy
pletivovy plot vy$ky 1800 mm s ocelovymi sloupky, ktery oddéli pozemek hotelové Skoly
od vefejného prostoru parku a sportovni haly.

Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin.

Obvod stavenisté bude oplocen tak, aby bylo zabranéno vstupu tretich osob do
stavenisteé.

Obvod stavebni jamy bude nélezité ohrazen.

Stavajici inzenyrské sité je nutno predepsanym zpusobem chranit pfed poskozenim.
Povrchové znaky inzenyrskych siti musi byt po celou dobu stavby zachovany, ochranény
a trvale pristupné.

Do stavajicich uliénich vpusti v kontaktu se stavbou nesméji byt vypoustény vyplachy ze
stavebni mechanizace nebo jiné odpadni vody ze stavby. V dobé provadéni stavby
budou udrzovany uli¢ni vpusti v kontaktu se stavbou na naklady investora Cisté.
Stavenisté bude zabezpeceno tak, aby nebyla splavovana zemina ¢i jiné necistoty do
kanalizace. V prubéhu provadéni praci a po jejich dokonc¢eni budou vycistény mozZné
dotcené kanalizacni vpusti.

Stavajici stromy v okoli stavenisté, zejména podél severni hranice stavenisté, budou
Vv pribéhu stavby ochranény proti poskozeni.

Demolice stavajici budovy vily se zamecnictvim a ostatnich doplrikovych budov na
pozemku je feSena v ramci samostatné akce a v samostatném frizeni o odstranéni
stavby.

Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté.

V koordinaéni situaci jsou vyznaceny a rozliSeny nasledujici typy zaboru:

- dlouhodoby zabor ploch, které bude stavba vyuZivat dlouhodobé po celou dobu
vystavby,

- krétkodoby zébor ploch, které budou vyuZivany kratkodobé pro realizaci
jedné konkrétni stavebni cinnosti (pokladka IS, postupné upravy ploch povrchi
chodnik( apod.).

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Trasy chodcl v okoli vystavby povedou po stavajicich péSich trasach, tim budou
zachovany i stavajici moznosti pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. V8e je v sou¢asné dobé feSeno v ul. U Svétlé a Sportovni a nebude stavbou
dotéeno.

Detailné viz samostatna ¢ast dokumentace D.2.8._ZOV.

Maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace.

- Odpady ze stavebni cinnosti musi byt zafazeny podle druhu a kategorii, tfidény a
odstranény vhodnym zpusobem dle zakona ¢. 541/2020 Sb. a pfilohy ¢. 24 k vyhl. ¢.
273/2021 Sb. kterou se stanovi katalog stavebnich odpad.

- Zhotovitel zajisti prednostni vyuziti odpadi pred jejich odstranénim. Materialové
vyuziti ma pfednost pred jinym vyuzitim odpadd.

- Na stavenisti nebude demolicni materiél drcen ani strojné tfidén a bude odvezen na
uréenou skladku.

- Vykopovy material bude operativné odvazen.

- Stavebni odpad zejména musi byt ukladan do kontejnerii na stavebni odpad,
zajisténych na naklady zhotovitele stavby, pokud neni tento odpad pfimo nakladan a
vyvazen z mista vzniku k vyuZiti nebo k odstranéni.

- Stavebni odpad musi byt po celou dobu pristaveni kontejneru na stavebni odpad
zajistén proti neZzadoucimu znehodnoceni nebo tniku.

- Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény nebezpecné
sloZky odpadu a vyuzitelné sloZky odpadu.

- Pdvodce odpadu je povinen odpad tridit a nabidnout k vyuZiti provozovateli zarizeni
na upravu stavebniho odpadu.
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Stavebni odpad bude pfedavan pouze osobam, které jsou k jejich pfevzeti
opravnény podle zak. ¢. 541/2020 Sb.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznaceny v souladu s poZadavky vySe
uvedeného zakona a vyhlasky ¢&. 273/2021 Sh.

Jakékoliv odpady je nepripustné palit.

Ke kolaudacnimu Fizeni predloZit specifikaci druh a mnozstvi odpad( z vystavby a
doklady o zpusobu jejich vyuZiti popf. likvidaci.

Béhem vystavby bude vedena evidence o mnoZstvi a zplsobu nakladani
s odpadem.

Zatfidéni nasledné specifikovanych stavebnich a demoli¢nich odpadu je provedeno
podle Katalogu odpadd dle vyhlasky ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady a dle katalogu odpadt vyhlaska ¢. 8/2021 Sb.

Detailni vypoéet mnozstvi a druhy odpadl jsou uvedeny v samostatné casti
dokumentace D.2.8 ZOV.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Bilance zemnich praci:
Vykopy 8.435 m3

Pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pro kratkodobé uloZeni vykopku pro zpétny zasyp pfi provadéni pfipojek a prelozek
inzenyrskych siti bude v tvodu vystavby na stavenisti vyhrazena plocha jako dolasna
deponie. Nepfedpoklada se Zadny odvoz na deponii, veSkeré vykopy budou vyuZity na
stavbé jako zasypy a pro hrubé terénni Upravy stavby.

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé.

Ochrana pred hlukem, vibracemi a otfesy

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukovéa zatéZ v chranéném
venkovnim prostoru staveb vyhovéla poZzadavkim stanovenym v Narizeni viady ¢. 217/2016
Sb. ,O ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci®, kterym se méni narizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb. kde je stanoveno, Ze hladina hluku ze stavebni ¢innosti v chranénych
venkovnich prostorech staveb nepfekroci hygienicky limit LAeq,s 65 dB v dobé 7.00-21.00
hod, LAeq,s 60 dB v dobé 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v dobé 22.00-
6.00 hod, a Ze hladina hluku ze stavebni ¢innosti v chranénych vnitfnich prostorech staveb
(v bytech) nepresahne:

a) v pracovni dny v dobé 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin
LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB,
b) ve dnech pracovniho klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin

LAmax 30 dB.

Tabulka predpokladanych stavebnich stroji a zafizeni pouzitych béhem stavebnich praci:
Stavebni technologie Predpokladany typ Lwa[dB]
Néakladni automobil TATRA 815 - vykon (volnobéh) 107 (90)
Koloveé rypadlo CAT M315 108
Kolovy nakladac KOMATSU 100
Automix IVECO — vykon (volnobéh) 90 (87)
Cerpadlo na betonovou smés SCHWING 100
Vibrator betonu 88
Vrtna souprava HMB 120 SD 102
Vézovy jefab 180 EC-H/256 HC 83
Stavebni vytah NOV 1000 <80
Vibracni deska ZIPPER ZI-RPEG0 101
Motorova pila HUSKVARNA 105
Uhlova bruska Bosh 103
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Ruéni elektrické bouraci kladivo Bosh 95

Drobné ruc¢ni naradi <100

Posouzeni hlukové zétéze je soudasti Akustického posudku — Ing. Karel Snajdr Akon s.r.o.,
jehoz soucasti je i vyhodnoceni hluku ze stavebni ¢innosti.
V ramci vystavby jsou navrhovana nasledujici obecna akusticka opatreni:

V nocni dobé a rano od 06 do 07 hod. nesmi probihat venkovni stavebni prace.

V nocni dobé a rano od 06 do 07 hod. nesmi byt v provozu obsluzna doprava stavenisteé.
Stavebni stroje a zafizeni na stavbé je tfeba volit v souladu s timto dokumentem.
Dodavatel stavby by mél pfi nasazovani stavebnich stroji respektovat poZadavky na
emise stroji uvadéné jiz v tomto dokumentu (viz vyse).

Ridi¢i nékladnich aut po pfijezdu na stavbu, po dobu Sekani na stavbé musi vypnout
motor.

Obyvatelé z nejblize situovanych bytovych domud by méli byt seznameni s délkou
a charakterem jednotlivych etap vystavby. Jsou-li obané ovlivnéni hlukem dostatecné
a minimalizuje se takto vznikajici stres a nepohoda. Vhodné by bylo stanoveni kontaktni
osoby, na kterou by se mohli obané obratit.

Ochrana vod pred negativnimi tucinky z provozu stavebnich mechanizmd

Pred zavazenim stavebni jamy je nutné ji vyklidit a odstranit odpady vzniklé stavebni
¢innosti. Ty by totiz v budoucnu vyznamné ovlivnily jakost podzemni vody v okoli stavby.
Dodavatel stavby musi pfi nasazovani stavebnich stroju respektovat poZadavky na emise
stroji uvadéné jiz v této studii.

Vypinat motory, pokud nebudou v ¢innosti, za nepfiznivych rozptylovych podminek (mlha,
inverze) omezit soubéh &innosti téZké strojni mechanizace na polovinu pracovni doby.

Na stavenisti nebude zfizovana Cerpaci stanice PHM. PHM do stavebnich stroji bude
doplriovano na stavenisti dovozem z autocisterny. Doplriovani PHM provadét na
zpevnéném povrchu za pouziti mobilni nadoby na zachyt ropnych ukapda.

Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.
Vénovat zvySenou pozornost technickému stavu dopravnich a stavebnich mechanismu
Z hlediska jejich ekologické nezavadnosti a v tomto sméru realizovat jejich periodické
kontroly.

Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.
Neprovadét udrzbu stavebnich strojii, mechanizmi a dopravnich prostredki s vyjimkou
bézné denni udrzby.

Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. tkapl Ci
unika oleju a ropnych latek do terénu; pod stojicimi stavebnimi mechanizmy budou
instalovany zachytné vany.

Stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pudy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.

Zajistit vhodné sorpcni prostredky k likvidaci eventualnich havarijnich anikd ropnych latek
z dopravnich prostredkd.

V pfipadé uniku ropnych latek neprodlené zahdjit sanacni prace a s kontaminovanou
zeminou a vodou zachéazet podle zékona ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech, a souvisejicich
provadécich predpisd.

Ochrana ovzdusi pred negativnimi Gcinky z provozu stavebnich mechanizmi

Pouzité stavenistni mechanizmy budou splfiovat smérnici EHS na emisni limity EURO 4
nebo EURO 5.

Dodavatel stavby musi pfi nasazovani stavebnich stroju respektovat poZadavky na emise
stroji dle platnych norem.

Provadeét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.

Vypinat motory, pokud nebudou v ¢innosti, za nepriznivych rozptylovych podminek (miha,
inverze) omezit soubéh &innosti téZké strojni mechanizace na polovinu pracovni doby.

k) Zéasady bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

PoZadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti (dle § 3 zak. ¢. 309/2006 Sb.):
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1. Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni
nebo udrZovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti
v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovis§té pro bezpeény vykon prace. Prace podle
véty prvni mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezZité zajisténo a
vybaveno.
2. Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrZzovat dalSi poZadavky kladené na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:
a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,
b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,
C) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkt a zarizeni,
d) zajisténi pozadavk( na manipulaci s materialem, e) pfedchazeni zdravotnim rizikim
pfi praci s bfemeny,
f) provadeéni kontroly pred prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi béhem pouzivani
s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost a ochranu

zdravi,

g) splnéni poZadavkil na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na
stavenisti,

h) uréeni a dprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpelnych latek, pripravku a
materiéld,

i) splnéni podminek pro odstrariovani a odvoz nebezpecnych odpad,

i) uskladriovani, manipulace, odstrariovani a odvoz odpadu a zbytkt materiald,

k) prizpdsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo na jejich etapy podle
skute¢ného postupu praci,

) prechazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

n) pfedchazeni rizikiim vzajemného pusobeni &innosti provadénych na stavenisti nebo
Vv jeho tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo pfedano,

p) prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti
vystavujici zameéstnance ohroZeni zZivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani blizSich minimélnich poZadavku na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci
na stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

3. Bliz8i minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
blizsi vymezeni praci a éinnosti vystavujicich zaméstnance zvyS$enému ohroZeni Zivota
nebo zdravi, pfi jejichZz vykonu je nezbytna zvlastni odborna zplsobilost, stanovi
provadéci pravni pfedpis.

Posouzeni potfeby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dle § 15 zak. ¢.
309/2006 Sh.):
1. V pripadech, kdy pfi realizaci stavby
a) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dnd, ve
kterych budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat souc¢asné vice
nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo
b) celkovy planovany objem praci a cinnosti béhem realizace dila presahne 500
pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen
dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoZ nélezitosti stanovi provadéci pravni pfedpis,
oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté (§ 2 odst. 1 zak. ¢.
251/2005 Sb., o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnu pred prfedanim stavenisté
zhotoviteli; oznameni muze byt v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-i
k podstatnym zménam udaji obsaZenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci
musi byt vyvés$en na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni
stavby aZz do ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uZivani. Rozsahlé stavby
mohou byt oznaceny jinym vhodnym zptsobem, napr. tabuli s uvedenim potfebnych
udaji. Uvedené udaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti
nebo stavbé.
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2. Budou-li na stavenisti vykonavany prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému
ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim
pfedpisem, stejné jako v pfipadech podle odst. 1, zadavatel stavby zajisti, aby pred
zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale jen ,plan”) podle druhu a velikosti stavby tak, aby piné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uvést
potfebna opatreni z hlediska Casové potfeby i zplsobu provadéni; musi byt rovnéz
pfizpusoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Koordinator BOZP pro praci na stavenisti

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP je zadavatel
stavby povinen zajistit koordinatora BOZP pro praci na stavenisti a smluvné zavazat v§echny
dotéené zhotovitele stavby ke spolupraci s nim, respektovani jeho podnétd, navrhi a
odstrariovani jim zjisténych zavad a nedostatkd.

Definice uvedenych pojmu:

Bezpecénost prace — ochrana Zivota a zdravi osob, Zivotniho prostfedi a majetku pred
negativnimi Gcinky pracovnich procest a vSech ostatnich ¢innosti, které s pracovnimi
procesy prfimo nesouvisi, ale ve svém disledku mohou toto ohroZeni zptsobit.

BOZP (bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci) se definuje jako souhrn technickych a
organizacnich opatreni stanovenych platnou legislativou a zaméstnavatelem, ktera maji za
cil pfedchazet ohrozeni zdravi a Zivota osob v pracovnim procesu.

Koordinator BOZP na stavenisti je:

- fyzickd nebo pravnicka osoba uréena zadavatelem stavby (investorem) k provadéni
stanovenych ¢innosti pri pfipravé a realizaci stavby.

- technicky dozor zadavatele stavby (investora) pro oblast BOZP.

Faze tvorby projektu stavby:

Dle zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi podminek BOZP, je zadavatel stavby povinen zajistit

koordinatora a smluvné zavazat projektanta stavby ke spolupraci s koordinatorem.

Prace, které vzdy vyZaduji plén BOZP:

prdce ve vysce nad 10 m

prdce spojené s montazi téZkych konstrukcénich stavebnich dilct
prace s vysoce toxickymi chemickymi latkami

prace se zdroji ionizujiciho zareni

prace nad vodou nebo jeji tésné blizkosti

prdce v ochrannych pasmech energetickych vedeni
studnarské prace

prdce ve vykopu o hloubce > nez 5 m

. prace potapécéské

10.préce ve zvySeném tlaku vzduch

11.préce s vybusninami

©CoNoOOA~AWNE

Pokud budou pri stavbé prekroCeny nize uvedené limity, musi byt jmenovan koordinator,
Jjeho ¢innost se nesmi zredukovat na pouhé jmenovani, ale musi pravidelné cinnost
vykonavat.

Faze pfipravy stavby:

- Koordinator v navaznosti na tvorbu plant projektanta vypracuje Plan BOZP v jeho
pisemné a grafické podobé.

- Koordinator poskytuje odborné konzultace a dava doporuéeni v oblastech BOZP a
pozZarni ochrany sméfujici k zajisténi bezpeéného a neohrozZujiciho pracovisté, schvaluje,
uréuje a kontroluje technologické nebo pracovni postupy.

- Koordinator vypracuje prfehled pracovnich rizik, ktera se vhledem k vykonavanym
pracovnim ¢innostem na stavenisti mohou vyskytnout a mohou predstavovat pro osoby
zvySené ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi.

- Informuje projektanta stavby a zhotovitele o vSech znamych bezpecnostnich a
zdravotnich rizicich, ktera vyplyvaji z charakteru stavby a pracovnich ¢innosti se stavbou
souvisejicich.
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Soucasti Planu BOZP je i pfehled platnych pravnich pfedpisi tykajicich se stavby.
Koordinator spolupracuje pfi vybéru zhotovitel stavby (odborné posouzeni stavu a trovné
BOZP a PO zhotovitell, jejich technologickych pracovnich postupi atd.)

Koordinator zajistuje ohlaseni zahajeni stavby (stavebnich praci) na stavenisti ve
stanoveném terminu prislusnému oblastnimu inspektoratu prace).

S timto Planem po jeho schvaleni odpovédnym zastupcem zadavatele prokazatelné seznami
zhotovitele stavby, pfeda mu jeho kopii a zavaze ho k plnéni a respektovani Planu.

Faze realizace stavby:

1)

Koordinator aktualizuje Plan BOZP na stavenisti, provadi kontroly jeho dodrZzovani,
organizuje kontrolni dny atd.

Koordinuje vzajemnou spolupraci zhotovitelt pri prijimani pfislusnych opatreni k zajisténi
BOZP na stavenisti.

Dohlizi na dodrZzovani pracovnich a technologickych postupt pro jednotlivé prace a
Cinnosti.

Kontroluje stav oploceni stavenisté a stavenisté samotné, bezpecnostnich znaceni,
komunikace, stav pouZivané techniky, stroju a zarizeni.

Informuje v8echny dotéené zhotovitele stavby o bezpecnostnich, zdravotnich a pozarnich
rizicich, ktera vznikaji na stavenisti béhem priabéhu jednotlivych praci.

Viz dalsi ¢innosti smérujici k zajisténi BOZP v ramci platné legislativy, zajisténi zajmi a
ochrany zadavatele stavby.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

V tzemi dotéeném realizaci akce bude pé€Si provoz zabezpecen podle ¢lanku ¢.4
v priloze €. 2 k vyhlasce MMR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Veskeré vykopy budou po dobu trvani stavebnich praci zabezpeéeny ve smyslu ust.
vyhl. MPMR ¢&. 369/2001 Sb., o obecné technickych poZadavcich zabezpecujicich
uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Kratkodobé zabory stavenisté v kontaktu s pé§imi budou docasné ohrazeny tak, aby
bylo zabranéno vstupu nepovolanych osob do jejich prostoru — viz kap. 4.3.1.1,
typovymi pfenosnymi zabranami v. 1,10 m s dotykovou listou ve v. do 20 cm nad zemi
(Gprava pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace) a v kontaktu s vefejnou
dopravou budou zajistény pfechodnym dopravnim znacenim.

Prechody pres vykopové ryhy budou opatfeny dostate¢né unosnymi a kapacitnimi
lavkami (min. 0,9 m pro prijezd invalidniho voziku) s oboustrannym zabradlim
nalezitych parametrid (viz vySe), s protiskluzovou dpravou podlazky a spadem
maximalné 1:8 pfi délce do 3,0 m.

Pri zaZeni chodniku prfechodnym zaborem pod §. 1,56 m bude feSena néhradni pési
trasa.

Vykopy budou v noci zajistény vystraznym osvétlenim.

Pri provadéni stavby musi byt dodrzeny poZadavky obsaZené ve stanoviscich
dotéenych organt k dokumentaci pro stavebni povoleni.

Stavba musi byt realizovana v souladu s podminkami, stanovenymi ve stavebnim
povoleni.

Zhotovitel zajisti prabéznou informovanost vefejnosti o priubéhu stavebnich praci
vyvéSenim takovych informaci na informacni tabuli ¢i staveniS§tnim oploceni nebo po
dohodé s ufadem mésta na ufedni desce mésta.

Pri provadéni stavby je nutné splnit podminky spravcut inZenyrskych siti.

Pri provadéni stavby je nutné splnit podminky spravce komunikace z hlediska ochrany
této komunikace.

Zhotovitel stavby po definitivnim stanoveni zdrojovych a cilovych mist projedna
pfepravni trasy s prislusnym odborem dopravy a Policii CR.

V prubéhu vesSkerych zemnich praci bude umozZnéno provedeni zachranného
archeologického vyzkumu. Jeho zajisténi je nutno projednat v dostatecném predstihu
pfed zahajenim vykopovych praci a stavebni ¢innosti, nejméné 21 dni pfed zapocetim
praci.

Vyjezd vozidel stavby ze stavenisté a vjezd vozidel do staveniSté couvanim musi byt
vZdy zajistény poucenou osobou zhotovitele.
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m) Zasady pro dopravni inZenyrské opatfeni.

Dopravni rfeSeni vcetné uZiti pfechodného dopravniho znaceni bude prfedem
projednano, odsouhlaseno dopravnim inspektoratem policie a stanoveno pfislusnym
silniénim spravnim ufadem pfi jednani o zviastnim uZivani komunikace. Dopravné
inZenyrské rozhodnuti potfebné pro pfipadné dopravni omezeni projedna dodavatel
stavby sam v ramci své vyrobni pfipravy stavby s nezbytnou navaznosti na
harmonogram praci.

Pred vyjezdy ze stavenisté bude osazeno docasné dopravni znaceni upozorriujici fidi¢e
na vyjezd vozidel stavby. Dale se v prilehlé ¢asti ulice K Vyzkumnym ustaviim projedna
ze stavby a zachovani dostatec¢ného prajezdu pfi do¢asném zaboru pruhu vozovky pro
zasobovani stavby.

Podél stavby zistane objizdnd komunikace §. min. 3 m. Provoz po okolnich ulicich
zustane zachovan po celou dobu vystavby, zlstane vZzdy zachovan prujezd pro pozarni
a pohotovostni vozidla, svoz odpad(. Vozidla a technika vazana na stavbu nebude
zatéZovat vefejné komunikace ¢ekanim na vyuZiti.

Komunikace mimo obvod stavenisté budou udrzovany v Cistoté dle silni¢niho zakona.
Vozidla zajistujici staveniStni dopravu musi byt pravidelné ¢isténa a kontrolovano
uloZeni dopravovaného materialu, aby nedochazelo ke znecisténi komunikace. Pri
vyjezdu ze stavenisté budou vozidla ocisténa, v dobé vykopt bude zfizeno Cistici
misto. Cisténi vozovek, pfipadné zneéisténych stavbou, bude provadéno pribézné
(napf. pravidelné, pri teplém a vétrném pocasi Castéji, odstrariovat z komunikaci okolo
stavby v¢. chodniki (u odjezdové komunikace i vzdalenéji) metenim pfipadné
znecisténi).

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby.

Specialni podminky pro provadéni stavby budou predmétem dohody stavebnika s
dodavatelem stavby.

Na stavbé bude rfadné veden stavebni denik s predepsanymi udaji. Stavebni denik
bude veden ode dne pfedéani a prevzeti stavenisté do dne dokonceni stavby, popripadé
do odstranéni vad a nedodélk( zjisténych pfi kontrolni prohlidce stavby. Musi byt na
stavbé pristupny kdykoli v pribéhu prace na stavenisti vSem opravnénym osobam).
Pred zahajenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na stavenisté umistén Stitek
"Stavba povolena", ktery obdrzi stavebnik, jakmile bude uzaviena verejnopravni
smlouva o provedeni predmétné stavby. Stitek musi byt chranén pred povétrnostnimi
vlivy, aby udaje na ném uvedené zlstaly Citelné a ponechan na stavbé do vydani
kolaudacéniho souhlasu.

SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

V okoli stavby se nachazi stavajici rozvody podzemnich inZenyrskych siti. Znamé
zjisténé trasy jsou vyznaéeny v koordinacni situaci.

Pred zahajenim stavby budou vSechny podzemni a nadzemni sité polohové a vyskové
vyznaceny, o vytyceni siti bude proveden zaznam do stavebniho deniku. (Nafizeni
viady ¢.591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, § 3 a priloha ¢.3). Pracovnici provadéjici zemni prace budou prokazatelné
seznameni s polohou vedeni.

Vlastnikim dotéenych siti bude v predstihu prokazatelné oznameno zahajeni
stavebnich praci, bude s nimi dohodnut zpdsob dohlidek a kontroly dotéenych zafizeni.
Odkryté podzemni vedeni bude chranéno proti poskozeni. V pfipadé poskozeni siti je
nutno neprodlené prferusit prace a ohlasit pfislusSnému spravci.

Je zakdzano manipulovat s obnaZzenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt
za vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poSkozeni a oznaceny vystraznou
tabulkou dle CSN ISO 3864. Odkryté zafizeni sité pro elektronickou komunikaci, Ci
ochranné trubky musi byt radné zabezpeceno pfi praci i proti poSkozeni nepovolanou
osobou.

Ukladani materialu a stavebni prace nad trasami siti, a v jejich ochranném pasmu
budou pouze za predpokladu dostatecné ochrany sité projednané se spravcem sité
(napr. kryti polozenymi silnicnimi panely).
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Nad trasami stavajicich komunikaCnich vedeni vefejné komunikacni sité nebude
osazovano zarizeni stavenisté, které by omezovalo pristup k podzemnim elektronickym
komunikaénim zafizenim.

Pred zasypem budou prizvani zastupci spravcu siti ke kontrole stavu a uloZeni jejich
siti, bude o tom sepsan protokol.

Vykopové prace se v blizkosti podzemnich vedeni budou provadét ruéné, vzdalenost
dle poZadavku spravce konkrétniho vedeni, vétsinou ve vzdalenosti 1-1,6m. Vykopové
prace v ochranném pasmu podzemnich vedeni vefejné komunikacéni sité budou
provadény rucné, bez pouZziti mechanizace.

Pri realizaci dodrZzovat podminky jednotlivych spravci a majitelt siti (uvedenych ve
vyjadrenich v ramci DSP).

Bude dodrzena obecné platna ochrana siti:

e ochranna pasma vodovod( a kanalizaci jsou stanovena zakonem ¢.274/2001
(zakon o vodovodech a kanalizacich)

e ochranna pasma pro rozvodna zafizeni elektfiny a plynu jsou podle zakona €.
458/2000 Sb. (energeticky zakon)

e telekomunikacnich zafizeni jsou chranéna podle zakona ¢.151/2000 Sh. (o
telekomunikacich)

e budou dodrzena ustanoveni CSN 73 6005 — Prostorové Uprava vedeni
technického vybaveni a dalSich norem a zakonnych ustanoveni, jimiz se fidi prace
v ochrannych pasmech siti.

e pracovnici provadéjici zemni prace budou prokazatelné seznameni s polohou
vedeni siti (podle nafizeni viady ¢.5691/2006 Sb., poZzadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, § 3 a pfiloha ¢.3.)

Stavebnik umozni pfislusnym spravcim pristup k technologiim a jejich povrchovym
znakum, které jsou umistény v prostoru stavenistniho zaboru.

0) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy.

Zahéjeni stavby 2.Q.2025
Dokonceni stavby 4.Q.2026
Prabézna doba vystavby: 18 mésict
Provoz stavby 2026

Detailni harmonogram je uveden v samostatné ¢asti dokumentace D.2.8._ZOV.
B.9 Celkové vodohospodaiské reseni

V ramci nakladani s deStovymi vodami budou veSkeré destové vody ze stfechy svadény do
retenc¢ni nadrze. Pripojka kanalizace destové SO-08 bude odvadét srazkovou vodu ze stfechy a
parkovist’ novostavby haly do destové stoky SO-102. Soucasti projektu stavby sportovni haly
bude retenéni nadrz s povolenym odtokem v mnozstvi 3,0 I/s, tento prdtok bude odvadén
pfipojkou kanalizace destové a destovou stokou do odtoku rybnika , Svétlacek “ V prfipadé
havarijniho stavu splriuje pripojka destové kanalizace vcetné destové stoky poZadovanou
kapacitu 80 I/s. Likvidace deStovych vod je feSena v samostatné ¢asti — viz D.2.2 Likvidace
destovych vod — Retenéni nadrz.

V Praze dne 15.5.2024
Ing. arch. Magdaléna Pappova



