projeklis...

| t¥. Komenského 1357/28, Kyjov, Tel.: 518 614 604, projektis@projektis.net |

Stavba: Nastavba obj. obecniho uradu ve Strazovicich

Obsah: A. Pruvodni zprava
B. Souhrnna technicka zprava

Investor: Obec Strazovice, €.p. 196, 696 38 Strazovice
Stupeii: Dokumentace pro provadéni stavby

Vedouci proj.:  Ing. Cutak Jaroslav

Zodp. proj.: Ing. Vlach Zden¢k
Vypracoval: Bc. Jaroslava Horejskova
Datum: 08/2020

Zakazkové ¢.:  2019/07/2109



A. PRUVODNi ZPRAVA

A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavhé

a) Nazev stavby : Nastavba obj. obecniho uUradu ve Strazovicich
b) Misto stavby : k.0. Strazovice, parcela ¢. st.141/3
Stavebni urad : Méstsky urad Kyjov
Kraj : Jihomoravsky
Projektant : Projektis, s.r.o., Kyjov, Komenského 1357/28
ICO: 46 99 22 78
Stupen dokumentace : Dokumentace pro provadéni stavby

c) Pfedmét dokumentace

Pfredmétem projektu je nastavba a stavebni Upravy objektu obecniho Uradu ve Strazovicich.
Bude vybudovdno nové schodisté spojujici vSechny vyskové urovné objektu (1.pp, 1.np a 2.np). Nové
prostory v podkrovi budou slouZit jako spolecenské prostory — nachazi se zde mistnost se stalou
expozici obce a spole¢enska mistnost. Mistnost v mezipatte bude slouZit jako skladovy prostor.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Stavebnik : Obec Strazovice, ¢.p. 196, 696 38 Strazovice

A.1.3 Udaje o zpracovateli
Projek¢ni kancelar-firma : Projektis, s.r.o., Kyjov, Komenského 1357/28, 697 01
ICO: 46 99 22 78
Jednatel spole¢nosti: Ing.Cutak Jaroslav
Hlavni projektant : Ing. Vlach Zdenék , aut. CKAIT 1300809, obor pozemni stavby
a pozarni bezpecnost staveb

Projektanti :

e Architektonickd ¢ast :  Bc. Horejskova Jaroslava, Ing.Vlach Zdenék
e Stavebni ¢ast . Bc. Horejskova Jaroslava, Ing.Vlach Zdenék
e PoZarni bezpecnost stavby : Ing. Vlach Zdenék

e Zdravotechnika . Ing. Lovecek Petr

o Vytdpéni . Ing. Lovecek Petr

e Elektroinstalace : Ing. Sestdk Otakar

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni
Stavba neni ¢lenéna na objekty.
Stavba neni ¢lenéna na technologické celky.

A.3 Seznam vstupnich podkladi

- Zaméfeni stav. stavu v misté stavby — vySkopisné a polohopisné zaméreni

- Katastralni mapa dané ¢asti obce

- Situace s umisténim inZenyrskych siti

- Doméreni stdv. stavu, pozadavky investora

- PD - Nastavba objektu obecniho Ufadu ve Strazovicich, Projektis s.r.o., 05/2007

- PD pro spole¢né povoleni — Nastavba objektu obecniho uradu ve Strazovicich, Projektis
s.r.o.,09/2019



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis tzemi stavby
a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Pozemek se stavajicim objektem — parcela ¢. st. 141/3 se nachazi v centru obce Strazovice.
Stdvajici pozemek je svazitého charakteru.

Pfipojeni na inzenyrské sité je feSeno jako stavajici, v ramci ndstavby bude provedena Uprava
stavajiciho kabelového vedeni NN.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cily a ukoly izemniho planovani
V platném Uzemnim planu obce Strazovice je plocha pro vystavbu oznacena jako plocha pro
spravni a administrativni zafizeni.
Navrhovana vystavba je tedy navrZena v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci a s cili a
ukoly tzemniho planovani.
c) informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z obecnych tdajli na vyuZivani tzemi
Pro fesené Uzemi nebyla vydana Zadna rozhodnuti a nejsou znamy Zadné vyjimky ani ulevova
reseni.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu
Pozadavky dotcenych organt statni spravy k projektu pro spolecné fizeni jsou zapracovany do
dokumentace pro spolecné fizeni a budou respektovany pfi stavebni realizaci.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbori - geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prtizkum apod.
Vzhledem k rozsahu objektu nebyl proveden geologicky ani hydrogeologicky prazkum.
K dispozici byl také snimek katastralni mapy lokality vystavby a trasy inZzenyrskych siti od
spravcd.
f) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist
Dotcena lokalita nespada do zadnych zndmych chranénych dzemi.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

Posuzované Uzemi pro vystavbu nelezi v zdplavovém Uzemi, dale nelezi v poddolovaném tGzemi
nebo v Uzemi se seismickymi vlivy. Nejsou zndma Zadna omezeni nebo limity vztahujici se k dané
lokalité.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Vliv stavby na Zivotni prostfedi bude minimalizovan navrzenym technickym reSenim a
zajisténim stavebni ¢innosti.
- Splaskové vody — jsou svedeny stdvajici pripojkou do verejné kanalizace.
- Destové vody jsou svedeny stavajicim vedenim do verejné kanalizace.
- Domovni odpad je kumulovan ve sbérnych nadobdch a je pravidelné odvazen na skladku.

Likvidace odpadd se bude fidit zdkonem ¢. 185/2001 Sb. O odpadech a vyhl. MZP ¢. 381/2001 Sb.
Katalog odpadi a 383/2001 Sb. O nakladdani s odpady.

Z hlediska ochrany ovzdusi — jsou v objektu instalovany stavajici zdroje znecisténi — dva plynové kotle
(z nichz jeden bude vyménén za novy kondenzacni kotel).

Z hlediska ochrany krajiny — nedochazi k zasahu do vefejné zelené.

Navrhovany objekt nebude mit zasadni vliv na odtokové poméry ve svém okoli.
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i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V souvislosti s vystavbou bude odbourano stavajici ptidni prostor — v misté stav. pady budou
vybudovany nové podkrovni prostory, v ¢asti zadni v misté stav. ploché stfechy nad stdv.garazi bude
vybudovana ndstavba, kterd bude slouzit jako skladovy prostor. V misté vystavby se nenachazi
dreviny — neni tedy nutno provadét kaceni.

i) poZzadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo
pozemku urcenych k plnéni funkce lesa
Stavajici objekt se nachazi na parcele . st. 141/3 — jedna se o zastavénou plochu a nadvofi —
neni tedy nutné vynéti ze ZPF.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbhé

Technicka infrastruktura :

Pfipojeni na inzenyrské sité je feSeno jako stavajici, v ramci ndstavby bude provedena Uprava
stavajiciho kabelového vedeni NN.

Dopravni infrastruktura :
PFistup i prijezd k objektu je feSen jako stavajici — nebude ménéno.

1) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Pro danou stavbu nejsou znamy zadné vyvolané nebo souvisejici investice.

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

p.c.st. 141/3

katastralni Uzemi — Strazovice [756865]

Cislo LV: 10001

vyméra: 813 m’

druh pozemku — zastavéna plocha a nadvori
vlastnik: Obec Strazovice, €.p. 196, 69638 Strazovice
zpUsob ochrany nemovitosti: neni evidovano

omezeni vlastnického préva: neni evidovano

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpec¢nostni pasmo
— netyka se stavby

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o zménu dokoncené stavby — nastavbu stavajiciho objektu obecniho uradu ve
Strazovicich. V ramci PD byl proveden staticky vypocet s posouzenim nosnych konstrukci —
vypracoval Ing. Miroslav Kopecky, CKAIT- 1300039.



b) ucel uzivani stavby
Objekt slouzi jako stavba obcanské vybavenosti — obecni Urad — Ucel uzivani objektu
v souvislosti s nastavbou nebude ménén.

c) trvala nebo docasna stavba
Z hlediska obecné technickych pozadavk( na vystavbu se jedna o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na
stavby a technickych poZadavki zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Pfipojeni na inzenyrské sité je feSeno jako stavajici, v ramci ndstavby bude provedena Uprava
stavajiciho kabelového vedeni NN.

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude realizovano pres stavajici sjezd na komunikaci.
Stavba je navrzena v souladu s technickymi a uzitnymi vlastnostmi objektu, v souladu
s hygienickymi a poZarné - technickymi predpisy.
Stavba nebude nad pfimérenou miru zatéZovat Zivotni prostredi.
PFi vystavbé budou respektovana pfislusna ustanoveni stavebniho zakona a provadécich
vyhlasek ministerstva pro mistni rozvoj — zakon ¢.183/2006 Sb., vyhlasek ¢.268/2009 Sb.
Objekt nezasahuje do zndmych ochrannych pasem.
Bezbariérové uzivani objektu — neni pfedmétem dokumentace — jedna se o Upravy stavajicich
ploch.
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organti
Stanoviska dotcenych orgdni jsou zapracovany do dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
stavby a budou respektovana pfti provedeni stavby — viz doklady.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Jedna se o objekt, ktery nespada pod Zadna ustanoveni o ochrané stavby.
g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.
Zatfidéni objektu dle klasifikace staveb — stavba obcanské vybavenosti — jedna se o objekt
obecniho ufadu.
Udaje o podlahové plose

- zastavéna plocha -249m’

- uZitna plocha 1.PP -193,45 m’
- uZitna plocha 1.NP -211,93 m’
- uZitna plocha 2.NP -161,36 m’
- obestavény prostor -2290 m*

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou,

celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.
Jedna se o ndastavbu stavajiciho OU ve StraZovicich — nastavba bude pobihat v misté stavajici

nevyuzité pldy a v misté stavajici ploché strechy.

V rdmci PD je zpracovan PENB.

Destova voda je svedena stavajici pripojkou do kanalizace.

Potieby a spotieby médii :

Pfipojeni na inZenyrské sité je feSeno jako stdvajici, v rémci nastavby bude provedena uprava
stavajiciho kabelového vedeni NN.
Druhy odpadi a emisi :
Jedna se o stavajici provoz, kde vznika bézny komunalni odpad, ktery je shromaZzdovan do popelnic a
pravidelné odvazen a likvidovan.



Z hlediska emisi nebudou v posuzovaném provozu vznikat Zddné nové emise — viz. dva stavajici
plynové kotle na vytdpéni objektu.

Hospodafeni s destovou vodou :

Destové vody jsou svedeny stavajici pripojkou do verejné kanalizace.

Trida energetické narocnosti budovy :

Energetickd naroc¢nost objektu — v ramci PD je zpracovan PENB — viz. samostatnd ¢ast.

i) zakladni predpoklady vystavby - asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba neni ¢lenéna na objekty ani technologické celky.

Dokonceni projektovych praci 09/2020
Zahdjeni stavebnich praci 03/2021
Ukonceni stavebnich praci 12/2022

Uvedeny jsou orientacni terminy provedeni stavby. Pfesné terminy budou stanoveny investorem,
resp. investorem po dohodé s dodavatelem stavby na zdkladé zpracovani ¢asového harmonogramu
prabéhu vystavby.

Popis vystavby :

- pfipravné prace, pfiprava stavenisté

- podchyceni stavajicich zakladd

- odbourani stavajiciho 2 NP — padni prostory — provadéno po ¢astech
- provedeni nového stropu

- nové schodisté

- nové svislé konstrukce

- konstrukce krovu véetné stfesni krytiny a dotepleni konstrukce
- podlahové konstrukce

- vyplné otvor(

- vnitfni instalace

- dokoncovaci prace

j) orientacni naklady stavby
Celkové naklady stavby budou upfesnény v samostatné casti provadéci projektové
dokumentace — jako polozkovy rozpocet

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Pfedmétem dokumentace je nastavba obecniho Uradu ve Strazovicich.
Clenéni i dispozi¢ni ndplfi nastavby jsou feseny dle pozadavki investora.

Cely objekt stdvajiciho obecniho urfadu je ¢&lenén na dvé priblizné stejné poloviny se
samostatnymi vstupy v Urovni pfizemi. PFi pohledu uli¢nim v levé poloviné pfizemi je umisténa
stavajici jednaci mistnost OU s kuchyrikou a Gradovnou Ceské posty. Stavebni Upravy této Easti
prizemi objektu nejsou zZadné. Ve druhé poloviné objektu se samostatnym vstupem sidli Obecni urad
a jsou zde kancelarské prostory se zazemim. Stavebni Upravy této Casti prizemi objektu se tykaji
predevsim schodisté, zastfeSeni dvorniho traktu a feSeni socidlniho zafizeni Uradu. Nad celym
objektem je feSeno nové zastteseni sedlovou stfechou s novym vyuZitim pro Obecni urad.

Hlavnim komunika¢nim prostorem pfizemi je chodba — dle poZadavku investora bylo nutné zachovat
stavajici feSeni ulicniho vstupu se zachovanim stavajicich mistnosti v pfizemi. Stavebni Upravy se tak



soustredily do ¢tvrtiny soucasné plochy Uradu, v misté schodisté a socidlniho zafizeni. Soucasna Sirka
schodisté a také jeho orientace jsou pro vstup do podkrovnich prostor nevhodné. Schodisté je
navrzeno tedy SirSi a s jinou orientaci, tak aby byl co nejlépe vyuzit podkrovni prostor. Soucasti
schodisté bude i zdvihaci ploSina pro osoby se snizenou schopnosti pohybu. V pfizemi je feSena také
nova uklidova mistnost. Ostatni mistnosti pfizemi nejsou dispozi¢né upravovany.

Ze schodistové mezipodesty je pfistupny novy podkrovni prostor, ktery vznika zastfesenim garaze ve
dvornim traktu. Stavajici garaz bude zastfeSena sedlovou stfechou s hlavnim hfebenem kolmo
k hlavnimu objektu. Tato mistnost bude vyuzivdna jako sklad. V tomto prostoru bude dale umisténo
nové socialni zdzemi pro 1.NP.

Céste¢né stavebni Upravy si vy7add Feseni schodiété také v suterénu. Nové fedené schodisté je viak
umisténo v prostoru stdvajiciho schodisté a stdvajici mistnosti skladu. Nové schodisté nezmensi
stavajici mistnosti — a to predevsim garaz.

V podschodistovém prostoru bude umistén také zachod s predsirikou a uklidova mistnost.

Podkrovi je feSeno nad celym pldorysem prizemi. Dle poZadavk( investora jsou v podkrovi feseny
celkem dvé plosné vétsi mistnosti — mistnost komunitniho centra (slouzici jako klubova mistnost
mistnich spolkl a sdruZeni) a mistnost pro stalou expozici obce StraZovice. Soucdasné je u komunitni
mistnosti FeSena kuchyrika a socidlni zafizeni s wc pro imobilni osoby.

Reseni stfechy odpovidd zvolenému pldorysu pfizemi a zvolenému dispoziénimu fedeni.

V novém FesSeni je predevsim kladen diraz na Celni fasadu. Zvyseni ¢asti podkrovi na podlazi s béznou
konstrukéni vyskou md opodstatnéni predevsim v dispozici — komunikaéni prostor. V uliéni fasadé je
tato stfedni zvySenda Cdast reSena jako ,véz“ s masivni horizontalni fimsou a hodinami — vznika zde
pldni prostor pro pfistup k hodinam. Pristupny prfes strop nad patrem - sklddacimi schidkami
z prostoru chodby.

Dispozi¢ni feSeni
Stavajici stav:

Suterén
V suterénu se v soucasné dobé nachazi skladové prostory, gardze a prostory pro potfeby obce
a mistniho sboru hasicu.

Pfizemi
Pfizemi je prostorové a funkcéné rozdéleno na dvé Casti pristupné samostatnymi vstupy. Ve
{ levé &

stavajici levé casti objektu se nachazi prostor jednaci mistnosti obecniho Uradu a mistnost posty.
Druha cast slouzi pro ucely obecniho Uradu — jako kancelarské prostory.

Podkrovi
V soucasné dobé nejsou vyuzivany — jedna se o pudni prostor.

Novy stav:
Viz. pfedchozi odstavce

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Provozné se jedna o obecni Urad s doprovodnymi funkcemi — v suterénu jsou umistény
prostory mistniho hasi¢ského sboru a dale garaze a skladové prostory obce.

Pldni prostor je nevyuZivan, nastavbou v tomto prostoru nové vznikne mistnost komunitniho
centra a mistnost pro stalou expozici obce Strazovice. Komunitni mistnost v podkrovi bude provozné
slouzit jako klubova mistnost pro mistni organizace, krouzky. Mohou zde byt poradany i mensi



soukromé oslavy — do 30 osob. Kancelarské prostory v prizemi, spolu s jednaci mistnosti, poStovnim
Uradem a prostory v suterénu zlstanou provozné beze zmén.

Z hlediska vnitfnich teplot budou prostory suterénu resSeny jako nevytapéné, prvni nadzemni
podlazi bude vytapéno na min. teplotu 20 °C, podkrovni prostor mistnosti se stdlou expozici obce
bude vytdpén na 15°C, v prostoru spolecenské a klubové mistnosti se predpoklada teplota 18°C.

Objekt je napojen stavajici pripojkou vody na vefejny vodovodni fad — viz.¢ast B.2.7 této
zpravy.

Uklidova mistnost (€. 0.07) v suterénu bude nucené odvétrana v ramci VZT 1 —
vzduchotechnikou a to spole¢né s mistnostmi WC a predsini (¢.0.08) vzduchotechnickym potrubim
s odtahovym potrubnim ventildtorem. Potrubi je vedeno pod stropem a vyusténo do fasady objektu.
Uklidova mistnost (¢. 1.07) v suterénu bude nucené odvétrana v rdmci VZT 2 — vzduchotechnikou a to
spoleéné s mistnostmi WC a predsini (€. 0.10) vzduchotechnickym potrubim s odtahovym potrubnim
ventildtorem. Potrubi je vedeno pod stropem a vyusténo nad stfechu objektu zadni pfistavby.

Novy skla (¢.1.08) bude slouZit pro ukladani spisi obecniho ufadu —tj. jako sklad -archiv.

B.2.4 Bezbariérové uzivani staveb

Pfistup do objektu a uzivani stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu je fesSen
v souladu s vyhlaskou ¢.369/2001Sb. ministerstva hospodafstvi. V misté vstupu do objektu obecniho
uradu bude upraven pristupovy chodnik — budou odstranény vyskové rozdily. V podkrovi objektu je
navrzeno WC pro osoby se snizenou schopnosti pohybu. Pfistup do podkrovi (2.np) je témto osobam
umoznén prostrednictvim pohyblivé plosiny, kterd je kotvena k nosné konstrukci schodisté.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani staveb

Osazené zafizeni a el. instalace musi byt podrobeny vychozi revizi dle platnych norem a
nasledné pti provozovani pravidelné revizi dle platnych predpisli. Revidovat, vést provozni knihy a
dodrzovat zakladni bezpecnostni a hygienické predpisy.

Pro bezpecny chod provozovny md provozovatel povinnost vypracovat nebo doplnit stavajici
provozni predpis.

PouZivané materidly, vyrobky a technologie musi spliovat poZadavky bezpecnosti a
spolehlivosti, pozaduje se posouzeni shody a vydani prohlaseni o shodé dle zak.22/97 Zakon o
technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni zakona Cc.
71/2000 Sb.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

a) stavebni feseni

Stdvajici objekt ma obdélnikovy plidorys o rozmérech 22x9,2m s pristavbou garaze (smérem do
dvora) o rozmérech 9,95x4,4m. Jedna se o zdény cihelny objekt, stropy jsou z keramobetonovych
paneld, resp. jsou ZB Zebirkové s keramickymi nebo betonovymi viozkami. Objekt je zastfesen
sedlovou stfechou — dfevéna vaznicova soustava, keramicka krytina. Na objektu pristavby garaze je
plocha stfecha s Zivicnou krytinou.

Upraveny objekt bude mit stejné plidorysné rozméry jako plvodni. Bude provedeno rozsifeni
nékterych zékladovych konstrukci, nové schodisté, nové stropy a nové zastfeseni sedlovou stfechou
s keramickou a plechovou krytinou.

b) konstrukéni a materialové feseni

Bouraci prace
Suterén — bude odstranéno stavajici betonové schodisté a navazujici cihelné stény. Bude

odstranén strop v misté nového schodisté, Dale dojde k demontazi nékterych vyplni otvor( a
sklobetonové vyplné v oknech pfistavby gardze. Bude provedeno také odstranéni stavajicich podlah



(véetné podkladu) podél zdi, u kterych budou rozsifovany zaklady a odstranéni podlah (véetné
podkladu) v misté novych zakladi

PFizemi — bude odstranéno stdvajici betonové schodisté, bude vybourano stavajici WC a bude
proveden novy otvor pro pristup do nového podkrovniho prostoru nad pfistavbou garaze. Bude
odstranén strop v misté nového schodisté.

Podkrovi — stavajici stfesni krytina a stavajici krov budou odstranény. Dale budou odbourany
vSechny svislé konstrukce nad Urovni stavajici stropni konstrukce (nadezdivky pod pozednicemi,
Stity).

Vykopy, zemni prace

Bude proveden vykop v misté novych zakladovych konstrukci a vykopy podél zdi (0,5-0,6m), u
kterych bude provadéno rozsifeni zakladovych past. Vykopy budou provadéni postupné v souvislosti
s postupnym rozsifovanim zakladovych pas.

Zaklady
Pod ocelovymi sloupky, které vynasi schodisté a novy strop nad 1.pp bude provedena

zakladova patka z prostého betonu. Nékteré stavajici zakladové pasy budou rozsifeny. Rozsiteni je
navrZeno v souladu se statickym posouzenim, které je soucdsti projektové dokumentace. K zakladové
spare stfednich nosnych konstrukci byly provedeny sondy — zesileni je bezpodminecné nutné. U
zakladovych pasl podél pristavby garaze je také navrZeno rozsifeni — vzhledem k tomu, Ze u téchto
pasl nebyly provedeny sondy bude provedeni rozsifeni téchto pasl potvrzeno, nebo upraveno po
konzultaci s projektantem na stavenisti.

Nosné konstrukce

Stavajici svislé nosné konstrukce jsou zdéné, cihelné — pfedpoklad z CP cihel dérovanych.
Vsechny nové svislé konstrukce a zazdivky stavajicich otvorl budou provedeny jako cihelné
z keramickych cihel P+D v tl. 450, 300 a 250mm. Novy (pfezdény) pilif u vchodu do obecniho Uradu
bude proveden z cihel plnych pdalenych. V Urovni novych stropnich konstrukci bude proveden ztuZujici
ZB vénec vyiky 290mm. Daldi ztuzujici vénec vysky 250mm bude proveden pod pozednicemi a
ocelovymi stfednimi vaznicemi. V Urovni keramobetonového stropu nad 2.np (nad chodbou se
schodi$tém) bude proveden ZB vénec vysky 290mm.

wvrw

Nenosné konstrukce — pficky, podhledy
Pricky budou provedeny z pérobetonovych pfickovek tl. 100-150 mm na zdici maltu.

V podkrovi budou provedeny sadrokartonové podhledy v typové certifikované skladbé
z desek protipoZarnich Red tl.15mm.

Vodorovné nosné konstrukce

JelikoZ u stavajicich stropul nelze ovéfit jejich Unosnost jsou nad stavajicimi stropy navrzeny
stropy nové. Nosnymi prvky jsou ocelové profily ,I“ na které bude uloZen ocelovy trapézovy plech a
vybetonovana ZB deska. Ocelové nosné profily budou ulozeny min.30mm nad Groven stavajici stropni
konstrukce. Profily budou ukladany na vyrovndvaci podkladni betonovou vrstvu — z cement. potéru.

Strop nad 1.PP v misté nového schodisté bude proveden jako Zelezobetonovy. Nosnymi prvky

Ill

jsou ocelové profily ,,1“, které jsou soucdsti ocelové konstrukce schodisté.



Nad stfednim vyvySenym prostorem schodisté a chodby v 2.NP bude proveden
keramobetonovy strop t1.190mm s vlozkami Miako 15/62,5.

Schodisté

Schodisté je navrzeno jako tfiramenné (z 1.pp do 1.np iz 1.np do 2.np). Nosnou konstrukci
tvofi ocelové nosna konstrukce — nosnymi prvky schodistovych ramen jsou ocelové ,U“ a ,1“ profily
mezi které budou provedeny Zelezobetonové schodistové desky a bude provedeno nadbetonovani
betonové desky s nadbetonovanymi schodistovymi stupni.

Stresni konstrukce

Objekt bude zastfeSen sedlovou stfechou. Je navriena dfevénd soustava s ocelovymi
stfednimi vaznicemi. Vaznice jsou uloZeny na pFi€né nosné zdi. Pozednice jsou uloZeny na ZB vénce
do kterych jsou kotveny. U zvySené ¢asti je navriena dievéna hambalkova soustava.

Krytina bude taskova keramicka na dvojitém dfevéném latovani 60x40mm. U hiebene bude
provedena sucha pokladka. U vikyfG a na zvysené Casti bude provedena plechova krytina hladka
falcovana — na podkladni félii a bednéni.

Podlahy

Vsuterénu a pfizemi budou provedeny klasické tézké plovouci betonové podlahy (s
cementového potéru) s naslapnou vrstvou — keramickou dlazbou. V podkrovi jsou navrzeny podlahy
provadéné suchou montazi. Naslapnou vrstvu tvofi u mistnosti skladu PVC. V ostatnich mistnostech
bude provedena vinylova krytina a keramicka dlazba, ktera bude v hygienickém zazemi, kuchyrice a
chodbé. Skladby podlah jsou uvedeny ve vykresové ¢asti PD.

Tepelné a zvukové izolace

Stdvajici obvodové konstrukce jsou doplnény o KZS z EPS v tl. 60 mm. Nové svislé obvodové
konstrukce ve styku se stavajicimi zateplenymi obvodovymi konstrukcemi budou doplnény taktéz o
KZS z EPS 70 F A=0,039 W/mK v tl. 60 mm.

- stresni plast vloZena izolace na bazi min. viny tl. 160+60mm, A= 0,033 W/mK
- vyplné otvor (U = 1,1W/m’K — pozadavky normy splnény)
Z hlediska akustického — do podlah podkrovi je navriena zvukova izolace s utlumem krocejového

hluku. Obvodové konstrukce splfiuji poZzadavky na akustické vlastnosti.

Izolace proti vodé a protiradonové opatieni

V misté novych zakladovych konstrukci a rozsifeni zakladovych konstrukci budou stavajici
hydroizolace doplnény hydroizolace z modifikovanych asf.pasa v tl.4mm.

V ramci stfesniho plasté bude provedena skladba s pojistnou fdlii.

Protiradonova opatreni nejsou u objektu feSena — nové pobytové mistnosti se nachazi nad
dvémi podlazimi.

Upravy povrchii

Vnitfni Upravy povrchi:

Budou provedeny vapenocementové Stukové omitky. Omitky i sadrokartonové podhledy budou
opatreny disperznim natérem (2x).
V mistnosti hygienického zazemi keramické obklady.

Vnéjsi Upravy povrchu:
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- Cast povrchi (nové konstrukce) bude opatfena kontaktnim zateplovacim systémem se silikatovou
fasadni omitkou

- Cast povrch( (stavajici konstrukce-zejména v Urovni pfizemi) bude ponechana se stavajici fasadni
Upravou, nové bude proveden fasadni natér této casti fasady pro celkové sjednoceni povrchu.

Truhlarské vyrobky

Okna a vnéjsi dvere jsou navrieny jako plastové — viz.“Vypis prvkd“.
Vnitfni dvere budou dievéné ocelovych typovych zarubni a oblozkovych— viz.“Vypis prvk(“.

Zamecnické vyrobky

Zahrnuji jednotlivé kotevni prvky konstrukce krovu (viz.krov) a konstrukci zabradli schodisté.

Klempirské vyrobky

Klempifské wvyrobky jsou navrieny z poplastovaného plechu. Zahrnuji prvky uvedené na
vykrese krovu + oplechovani vnéjsich parapettd oken.

Natéry vnitfnich povrchll omitek a sadrokartonovych podhledll — penetrace + 2x disperzni
barva.
Natéry zdmecnickych vyrobki - 2x zakladnim natérem S2000 a 2x vrchnim natérem S2014

(52013).
Natéry drevénych konstrukci krovu a zaklopu — natérem (impregnaci) proti direvokaznému
hmyzu, hnilobé, plisnim.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Nosné konstrukce stavby byly navrzeny na zadkladé ,Statického vypoctu” — v souladu s platnymi
predpisy a ustanovenimi norem CSN a EN. V rdmci projektu pro stavebni povoleni je zpracovano
zakladni posouzeni hlavnich nosnych stavebnich konstrukci — vypracoval Ing. Miroslav Kopecky,
CKAIT- 1300039.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Zasady reSeni zafizeni, potfeby a spotieby rozhodujicich médii

V souvislosti s nastavbou bude v objektu instalovana nova Sikma schodistova plosina — napfr.
plosina SLIM 850/700 mm s dolni m parkovanim, rychlost 0,1 m/s, nosnost 25 kg, verze leva, provozni
napéti 230 V (50 hz) — napf. fy Vecom zdvihaci zafizeni s.r.o.

Objekt je napojen na stavajici inZenyrské sité, které jsou vedeny podél stdvajicich komunikace
a jejichz pripojky jsou vyvedeny do objektu investora. Jedna se o ptipojky vody, plynu, kanalizace,
sdélovaciho kabelu a NN.

Kanalizace

Kanaliza¢ni pripojka, venkovni kanalizace

Objekt je napojen stavajici kanalizac¢ni pripojkou na jednotnou vefejnou kanalizaci. Kanalizace
je fesena jako jednotna. Splaskové vody od stavajicich i novych zafiz. pfedmétll budou svedeny
stavajici leZatou kanalizaci pod podlahou suterénu do venkovni jednotné lezaté kanalizace, kterd je
napojena na stavajici kanalizacni pripojku. Destové vody budou svedeny péti stavajicimi a jednim
novym destovym svodem do stavajici venkovni lezaté kanalizace, ktera je napojena do stavajici
kanaliza¢ni pFipojky. Pripojka zlistane beze zmény.

Potrubi venkovni i vnitini leZaté kanalizace bude uloZeno se spadem min. 3 %.
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Potrubi z PVC bude uloZeno ve vykopech v upraveném piskovém loZi a obsypano hutnénym
Stérkopiskem fr. 0-8 mm do vysky 300 mm nad potrubi.

Vnitfni kanalizace

Splaskové vody od zafizovacich predmét budou svedeny do stavajici lezaté kanalizace, ktera
je napojena na stavajici venkovni kanalizaci.

Svislda odpadni potrubi budou vedena v drazkdch ve sténdch a vrozich mistnosti. Jedna
stoupacka bude vyvedena nad stfechu a ukoncena vétraci hlavici.

Pfipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétl budou uloZena pfevazné v drazkach ve sténach.

Potrubi vnitfni kanalizace je navrzeno z PP trub a tvarovek (HT-Systém).

Vyustky pro zafizovaci predméty budou provedeny dle technickych poZadavkd wvyrobcl
instalovanych zatizeni.

Vodovod

Objekt OU je napojen stavajici pfipojkou vody na vodovodni fad. Stavajici vodomérna Sachta s
fakturaénim vodomérem Q3 = 2,5 m*/hod je umisténa pod podlahou suterénu. Pfipojka ziistane beze
zmény, v Sachté bude osazen vodomér Q3 =4 m>/hod.

Vypocet spotieby vody po prestavbé:

dle smérnych Cisel ro¢ni spotfeby vody pfilohy ¢.12 vyhlasky 428/2001 Sb.
Primérna spotieba vody:

Pol.4 — admin. 18 m*/rok a 1 osobu x 3 osoba ..... 54 m*/rok
Pol.31 2 m*/rok a 1 navitévnika x5 0s ..... 10 m*/rok
64 m*/rok

0,175 m®/den
Maximalni potfeba vody:
Qumax= 175.1,5= 263 1/den
Qpmax= 263.1,8= 201/hod = 0,006l/s
24
Vypoctovy kratkodoby priitok:
dle CSN 75 5455:

Qp=(2q*.n)**=(0,0225.9+0,04.12)>° = 0,826 /s = 2975 |/h

Navrh:

- stdvajici pfipojka vody — potrubi PE @ 32 x 3 mm v délce cca 13,5 m - vyhovuje vypoctovému
pratoku

- fakturaéni vodomér je navrzen Q3 = 4 m*/hod - vyhovuje vypoctovému pritoku

Vnitfni vodovod

Nové potrubi vnitfniho vodovodu, které je navrzeno z plastovych trubek PP rozvadi studenou a
teplou vodu k zafizovacim pfedmétim a bude uloZeno v drazkach ve sténach a v konstrukci podlahy.
Vsechny rozvody studené vody budou chranény pénovou izolaci napf. TUBEX tloustky 9 mm. Izolace
rozvodl teplé vody bude mit tloustku 15 mm. Vyustky pro stojankové baterie budou ukonceny
rohovymi ventily.

Pfed spotiebici pripojenymi hadici musi byt osazeny uzaviraci armatury se zpétnym a
privzdusnovacim ventilem.

Teplad uZitkova voda bude pfipravovana v novém akumulaénim ohftivaci s tepelnym cerpadlem o
objemu 100 litrG. Na privod studené vody do zasobniku je nutno osadit pfipojovaci sestavu
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s pojistnym a zpétnym ventilem (dle CSN 06 0830) s prepadem do zapach. uzavérky, ktera bude
napojena na vnitfni kanalizaci.

Pripojka NN, Elektroinstalace

Pfripojka NN, méreni spotfeby — stavajici stav :

Napojeni objektu na NN sit je provedeno zavésnym kabelem AYKYz 4x25mm?2 z protilehlé strany
komunikace. Kabel je veden pres stfesnikovou konstrukci do pojistkové skfiné SP5, kde jsou odjisténa
paralelni HDV pro odbér obecniho Ufadu a posty. Stfesnikova konstrukce je v kolizi s planovanym
stavebnim feSenim objektu (ndstavba stfedni ¢asti obecniho Uradu). Méreni spotfeby el. energie pro
obecni Ufad je vné objektu v kombinovaném elektromérovém a instalacnim rozvadéci. Hodnota
hlavniho jistice je 3x25A. Meéreni spotfeby el. energie pro prostory posty je vné objektu
v kombinovaném elektromérovém a instalacnim rozvadéci. Hodnota hlavniho jistice je 3x40A.

Pripojka NN, méreni spotfeby — navrzené reseni :

V souvislosti se zadosti investora o nové odbérné misto pro navazujici hasi¢skou zbrojnici, bude
provedena Uprava stavajiciho kabelového vedeni NN 2x NAYY-] 4x95mm2. Toto probiha
v bezprostfedni blizkosti objektu obecniho Ufadu. Na kabelovém vedeni bude provedena rozsifujici
kabelovd smycka a u paty objektu OU bude vybudovan ptipojkovy pili¥ $5200. Z tohoto bude
nasledné provedeno nové HDV CYKY 4x16mmz2, které bude trasovano dle mistnich podminek do
plvodni pojistkové skfiné u vchodu do obecniho Ufadu, pfipadné 2x CYKY 4x10mm2 pfimo do

jednotlivych elektromérovych rozvadécl (obecni Ufad, posta). Hodnoty hlavnich jisticG budou
ponechany beze zmén.

Elektrorozvody — stavajici stav :

Vnitrni elektrorozvody prostor obecniho Uradu jsou provedeny kabely AYKY, CYKY pod omitkou a
pevné (Cast prostor v suterénu).

Vnitini elektrorozvody prostor posty jsou provedeny uloZzenim vodi¢d pod omitkou. Rozvody posty
nebudou fesenymi stavebnimi Gpravami dotceny (pouze nové HDV).

Vzhledem k zdsadnim stavebnim a dispozicnim zménam budou stavajici vnitfni elektrorozvody
obecniho Urfadu odpojeny a umrtveny. Nové rozvody budou provedeny dle nize uvedeného popisu.

Elektrorozvody — navrZené reseni :

Elektrorozvody v objektu budou provedeny kabely CYKY, CYBY uloZzenymi pod omitkou. Svételné a
zasuvkové rozvody budou provedeny dle predpokladaného interiérového a Ucelového clenéni.
Osvétleni bude realizovano dle €SN EN 12464-1. Pouzita svitidla budou Zarovkova (LED) a zaFivkova.
Proti Uc¢inkdm atmosférické elektfiny bude objekt chranén hromosvodem provedenym dle CSN
62305. Vsechny elektroinstalacni prace budou provedeny firmami splfiujicimi odborné a kvalifikacni
predpoklady, které budou rfadné dokladovany. Pfed uvedenim elektroinstalace do provozu bude
provedena Fadna vychozi revize dle CSN 331500 a CSN 332000-6-61.

Zakladni technické udaje :
Proudova soustava: 3+PEN, AC 50Hz, 400/230V, sit TN-C * pripojeni NN
3+PE+N, AC 50Hz, 400/230V, sit TN-C-S * nové vnitini elektroinstalace

Ochrana pfed neb. dot. : Automatickym odpojenim od zdroje

Pospojovanim a proud. chrani¢em
CSN 332000-4-41, ed.3
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Ptikon (orientacni) : Pi = 25kW Pp=12 kW

Vné&jsi vlivy uvnitt objektu jsou dle CSN 332000-5-51, ed.3 predpokladany normalni.

Vytapéni

Stdvajici vytapéni objektu obecniho Ufadu je feSeno ndsledovné:

- prostory obecniho Uradu jsou vytapény teplovodnim vytapénim, zdroj tepla je nasténny plynovy
kotel umistény v suterénu objektu. Spaliny jsou odvadény do venkovniho prostoru pfes obvodovou
sténu.

- prostory levé ¢asti stavajiciho objektu prizemi (tj.jednaci mistn. a posty), které jsou provozné
oddéleny, samostatnym vstupem. Jsou vytapény teplovodnim vytapénim, zdroj tepla je nasténny

plynovy kotel umistény v 1.NP objektu. Spaliny jsou odvadény do venkovniho prostoru pres
obvodovou sténu.

Bilance spotieby tepla

= Venkovni vypoctova teplota -12°C

= Max. vykon kotle pro prostory OU 19 kW

= Tepelné ztraty objektu s nastavbou - prostory OU 13 kW

= Celkovd ro¢ni potfeba tepla pro vytdpéni 33 MWh/rok
Navrh:

Stavajici nasténny plynovy kotel v 1.NP v levé poloviné objektu, tj. v prostoru OU a posty v piizemi
zGstane beze zmény. Stdvajici trubni rozvody a otopna télesa v prostoru OU a posty zdstanou rovnés
beze zmény.

Stavajici kotel pro vytapéni OU, umistény v suterénu bude demontovan. Pro vytapéni je nové navrzen
kondenzacni nasténny plynovy kotel s vykonem 19 kW, ktery bude umistén v prostoru nového skladu
v 1.NP. Spaliny budou odvadény nad stfechu objektu. Trubni rozvody jsou navrZeny nové z médénych
trubek. Stavajici radiatory budou prevaziné vyuZity, v podkrovi budou navrieny nové deskové
radidtory. Kotel bude ovladan prostorovym termostatem s tydennim programem.

Plynoinstalace

Stdvajici stav:

Objekt OU je napojen stavajici STL pfipojkou plynu na STL plynovodni fad. Pfipojka je ukonéena HUP v
plynomérové skfini na fasadé objektu. Za uzdvérem je osazen reguldtor tlaku a plynomér G4. Na
vnitfni rozvod plynu jsou napojeny dva nasténné plynové kotle o vykonu 24 kW. Na pfivodu plynu pro
postu je osazen podruzny plynomér.

Navrh:

Stdvajici STL pfipojka plynu zlstane beze zmény. Regulator tlaku a plynomér G4 zlstanou beze
zmény. Na vystupni potrubi z plynoméru bude osazen uzavér.

Pfivod plynu pro levou polovinu OU a po$tu v 1.NP z(stane beze zmény, véetné podruzného
plynoméru.

K novému kotli bude instalovano nové pfivodni potrubi.

Spotrebice, spotieba plynu:
- Stavajici plynovy kotel 24 kW 2,6 m*/hod
-_Novy plynovy kondenzacni kotel cca 18 kW 1,9 m’/hod
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Celkem 4,5 m®/hod
Predpokladana roéni spotfeba plynu - 3000 m*/rok

Vnitfni plynoinstalace bude provedena dle CSN EN 1775 a TPG 704 01. Odkouteni kotle bude
provedeno dle CSN 73 4201.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni
Viz. sam. Zprava pozarné bezpecnostniho feseni, v ¢asti D.1.3.

B.2.9 Zasady hospodafieni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni
V rdmci PD pro spolecné povoleni je zpracovan PENB — viz. sam. zprava.
b) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojl energie
Provoz objektu bude vyuzivat Zadné alternativni zdroje — bude osazen novy akumulacni ohfivac
s tepelnym cerpadlem pro ohrev TUV.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalini prostiedi

Hluk

Stavebni ¢innosti ovlivni hlukové nejblizsi okoli objektu — hlu¢nost pfi stavbé je stfedni a je nutno
zvolit takové technologie, aby byla udrzena min. hladina hluku v okoli. Stavebni prace budou probihat
vné objektu.

V objektu budou pouzity pouze malé ventildtory VZT zafizeni pro odvétrani mistnosti hyg. zdzemi
(WC, uklid), s nucenym odtahem nad stfechu. Tyto jsou v souladu s pozadavky vyhl.¢.272/2011Sb., tj.
nepresahuji limity hluku stanovené pro chranéné vnitini prostredi.

Vétrani

Vétrani je feSeno pfirozené okny, mistnosti hygienického zazemi jsou vétrdny pomoci malych
vzduchotechnickych zafizeni — axidlnich ventilatord.

Osvétleni
Osvétleni je feSeno jednak pfirozené a dale umélé osvétleni ve vSech prostorach objektu (dle
pozadavkd CSN 36 04 51).

Odpady
- Splaskové vody z objektu — jsou svedeny stdvajici pripojkou do verejné kanalizace
- Komunalni odpad je kumulovan ve sbérnych nddobach a bude pravidelné odvazen na skladku.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Jedna se o stavajici objekt — nastavbu v Urovni 2.NP — neni nefeSeno méreni radonu.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
Pfedmétna stavba neni stavbou liniovou a vzhledem k rozsahu projektované stavby se
nepredpoklada vyskyt bludnych proudt.
V projektovaném objektu nebyla navrZena Zadna opatfeni proti tomuto vlivu.

c) ochrana pfed technickou seismicitou
V nejblizsim okoli se nenachazi zadny zdroj technické seismicity. V projektovaném objektu
nebyla navrZena Zadna opatfeni proti tomuto vlivu.

d) ochrana pfed hlukem

Stavebni ¢innosti ovlivni hlukové nejblizsi okoli objektu — hlu¢nost pti stavbé je stfedni a je
nutno zvolit takové technologie, aby byla udrzena min. hladina hluku v okoli.
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V souvislosti s provozem stavby nebudou provozovdny zddné vyznamné zdroje hluku uvnitf
stavby.
Dalsi zdroje vnitfniho hluku se v objektu nevyskytuji. Z hlediska vnéjSiho hluku je objekt
umistén u hlavni prijezdni silnice obci. Provoz na komunikaci je stfedni. Vyplné otvor( budou
s izolaénimi trojskly.

e) protipovodiova opatieni
Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi. V projektovaném objektu nebyla navrzena Zadna
protipovodniova opatreni.

7 7 wve

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu..)
V daném Uzemi nejsou znamy jiné negativni Ucinky, které by mély vliv na stavbu a jeji uZivani.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojeni na inZenyrské sité je feseno jako stdvajici, v rdmci nastavby objektu bude provedena
Uprava stavajiciho kabelového vedeni NN.

B.4 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feseni
Napojeni na okolni komunikace je rfeSeno pres stdvajici vstupy a vjezdy na hlavni silnici
prochdzejici obci — neni predmétem dokumentace.
b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni na okolni komunikace je feSeno pres stavajici vstupy a vjezdy — neni pfedmétem
dokumentace.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni upravy
V ramci nastavby objektu nebudou provadény terénni Upravy. Vysky UT zlstanou ponechany
stavajici.
b) pouzité vegetacni prvky
Stavba nezasahuje do stavajici verejné zelené.

c) biotechnicka opatieni

Zadna biotechnicka opatieni nebyla navriena.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Ovzdusi
Z hlediska ochrany ovzdusi — ve stavajicim objektu jsou dva malé zdroje znecisténi, tj. stav. plynové
nasténné kotle pro vytapéni objektu. V souvislosti s nastavbou bude stav. plynovy kotel v pfizemi
zachovan a plynovy kotel vsuterénu bude zrusen. Tento bude v podkrovi nahrazen novym
kondenza¢nim plynovym kotlem.

Hluk
Stavebni Cinnosti ovlivni hlukové nejblizsi okoli objektu — hlu¢nost pfi stavbé je stfedni a je nutno
zvolit takové technologie, aby byla udrZzena min. hladina hluku v okoli.
Z hlediska venkovniho prostoru stavby je nejvétsSim zdrojem hluku z vnéjSiho prostoru, provoz na
hlavni silnici.
V objektu budou pouzity pouze malé ventilatory VZT zafizeni pro odvétrani mistnosti hyg. zazemi
(WC, uklid), s nucenym odtahem nad stfechu.
Vlastnim provozem posuzovaného objektu nebude vznikat hluk vyznamné ovliviiujici okoli stavby
(okolni objekty) — tj. v souladu s pozadavky nafizeni vlady ¢.272/2011Sb. nebude v tomto pfipadé
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v chranéném venkovnim prostoru sousednich objektd (tj.do 2,0m od téchto objekt() prekrocen limit
akustického tlaku 40dB (pro nocni dobu). Objekt bude slouzit pouze pro zdjmovou komunitni ¢innost
obcdana (napf. déti, dichodci), s uréenou dobou provozu o d 6.00 do 22.00 h. Nebudou zde
provozovany hudebni produkce, ani jind napr.hostinskd cinnost. Provozem posuzovaného objektu
nebude vznikat hluk vyznamné ovliviujici okoli stavby (okolni objekty) — tj. v souladu s pozadavky
narizeni vlady ¢.272/20115Sb.

Voda
Z hlediska ochrany spodnich vod zde nejsou zddné pozadavky vzhledem k uréenému provozu.
Odpadni vody — splaskové vody jsou odvedeny stdvajici pfipojkou do verejné kanalizace.

Odpady

Z hlediska odpadl budou v objektu vznikat nasledujici druhy odpadu.:

— Destové vody z objektu — jsou odvedeny pripojkou do kanalizace

— Splaskové vody z objektu — jsou svedeny stavajici ptipojkou do kanalizace

— Domovni odpad a odpad podobny domovnimu bude kumulovan ve sbérnych nadobach a
odvazen pravidelné na skladku.

Provozem stdvajiciho objektu skoly vznikaji odpady predevsim TKO a obaly.

Tyto budou likvidovany dle jejich charakteru, odpad bude tfidén na TKO, papir, plasty a kovy.

Odpad vznikly pfi vystavbé

Odpady budou prostiednictvim oprdvnéné osoby predany k vyuziti nebo k odstranéni v souladu

s platnou legislativou. Bude zajisténo prednostni vyuziti odpadu pted jejich odstranénim dle § 11 zak.
¢. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Puada
Z hlediska ochrany zem. padniho fondu nedojde k zaboru orné pudy, neni tedy potreby vynéti ze ZPF.

b) vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
V dokumentaci nefeSeno

c) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
V dokumentaci nefeSeno

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
V dokumentaci nefeSeno

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich pfedpist
Stdvajici objekt nespada pod Zadna ochranna ani bezpecnostni pdsma, ani neni chranén podle
jinych pravnich predpisa.

B.7 Ochrana obyvatelstva
V dokumentaci nefeseno.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavenisté bude napojeno na zdroj vody z objektu. Pfipojeni stavenisté na elektrickou energii
bude provedeno ze stdv. objektu.
b) odvodnéni stavenisté

Vzhledem k rozsahu stavby v dokumentaci neni odvodnéni stavenisté feseno.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd pracovnich a stavebnich vozidel k objektu bude z hlavni silnice prochazejici obci ze strany
severni a dale z navazujici silnice ze strany zapadni stavajicim sjezdem k objektu a do jeho dvorni
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¢asti, ze strany jizni.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a technickou infrastrukturu

Prace na stavbé budou provadény tak, aby v minimadlni mife ovliviiovaly Zivotni prostfedi ve svém
okoli-tj. zejména hlukem, prachem, dopravou apod.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba bude provadéna na pozemku investora. Stavenisté je v ramci stavajicich ploch vymezeno
oplocenim (vysky 1,8m), tak, aby byl zamezen pfistup nepovolanych osob. V misté stavby se
nevyskytuji zddné vzrostlé stromy.

f) maximalni zabory pro stavenisté
Docasny zabor okolnich ploch v majetku obce pro vymezeni stavenisté ur¢i dodavatel stavby
v rdmci planu organizace vystavby a dale na zakladé smluvniho vztahu mezi investorem a obci.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
V rdmci PD nefeSeno.

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadul a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Likvidace odpadd se bude fidit zdkonem ¢€.185/2001 Sb. O odpadech a vyhl. MZP ¢. 381/2001 Sb.
katalog odpadi a 383/2001 Sb. O nakladani s odpady.

Vzniklé odpady budou predany opravnéné osobé, kterd zajisti jejich prepravu, recyklaci,

Upravu €i uloZeni na skladce ptislusné kategorie nebo jiné zneskodnéni.
V pripadé vyuziti recyklovaného odpadu (cihly, beton) na povrchu terénu bude nutné prokazat
splnéni kvalitativnich parametrd dle tabulky ¢. 10.1 a 10.2 vyhlasky ¢. 294/2005 Sbh., ve znéni
pozdéjsich predpisa.
Odpad pfi vystavbé — vystavbou vzniknou nasledujici druhy odpadu dle Zadkona ¢.185/2001 Sb. (zakon
o odpadech), zatfidéné dle vyhl. €.381/2001 Sb. (katalog odpad():

17 01 01 - beton (,,0“) — bourani ¢asti betonovych podlah pti provadéni dprav v1.NPav 1.PP —

v celk. mnoZstvi 3,8 t - pfedani opravnéné osobé k recyklaci nebo uloZeni na skladku
(5-00)
17 04 05 — Zelezo a ocel (,,0“) — odstranéni ¢asti stdv. ocelovych zarubni a prekladi — v celkovém

mnozstvi 0,3 t — druhotna surovina
17 01 07 — smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk(, neuvedené

pod cislem 17 01 06 (,,0“) — zdivo z bouranych stén, pricek, omitek — v celkovém
mnoZstvi 30,5t - pfedani opravnéné osobé k recyklaci nebo ulozeni na skladku (S-O0)

- 1702 01 - drevo (,,0“) — odstranéni stav. krovu v 3.NP a vyména dveti - v celkovém
mnozstvi 7,5 t - predani opravnéné osobé ke zneskodnéni (spalovna, skladka S-O0)

- 17 02 02 —sklo (,,0“) — okna, luxfery - v celkovém mnozstvi 0,82 t — druhotna surovina, predani
opravnéné osobé ke zneskodnéni (spalovna, skladka S-0O0)

- 17 02 03 - plasty (,,0“) — PVC podlahovina - v celkovém mnozZstvi 0,10 t — pfedani opravnéné
osobé ke zneskodnéni (spalovna, skladka S-O0)

- 1704 11 — kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 — odstranéné elektrorozvody - v celkovém
mnozstvi 0,02 t — druhotna surovina, predani opravnéné osobé k recyklaci

- 17 05 04 — zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (,,0“) — veskerd vykopana zemina pfi
provadéni vykopovych praci bude z¢asti vracena na zasypy a déle bude poufZita na
Upravy terénu v okoli stavby, tj.na pozemku investora

- 2001 21* - zafivky a jiny odpad obsahujici rtut (,N“) — vybojky ze svitidel - v mnozstvi 0,01 t —
predani opravnéné osobé ke zneskodnéni (sbér elektroodpadu)

PFi Upravach a demoli¢nich pracech v posuzovaném objektu nebyly zjistény stavebni materialy
s obsahem azbestocementovymi viakny.
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Veskeré druhy odpad(, kategorie ostatni, nebezpecny je povinnost oddélené podle druhu
odpad( a kategorie pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé podle par.12, odst.3 zakona ¢. 185/2001
Sb., zdkon o odpadech, ve znéni pozd.predpist (dale jen zakona o odpadech) pinit povinnosti par.12 a
16 zdkona o odpadech a postupovat v souladu s hiearchii zplsobu nakladani s odpady podle par.9a
zakona o odpadech a preddvat odpady do vlastnictvi opravnénym osobdam provozujici recyklaéni
zafizeni (ty, které lze recyklovat).

Nakladani s veskerymi odpady vzniklymi v ramci demolice musi byt provadéno v souladu se
zdkonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni a souvisejici vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb. o
podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky c.
383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady.

Skuteéné mnoiZstvi zneSkodnénych odpadl bude dokumentovano vainimi listky. V prabéhu
realizace bude o vSech provedenych opatienich v oblasti nakladdani s odpady vedena evidence
formou zapisl do stavebniho deniku, ktery bude trvale umistén na stavbé.

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Prebytecna zemina bude po provedeni vykopk( a zaklad( a zpétném obsypu objektu odvezena
a predana oprdvnéné osobé k likvidaci — ulozeni na skladku.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé
Prace na stavbé budou provadény tak, aby v minimalni mife ovliviiovaly Zivotni prostfedi ve
svém okoli-tj. zejména hlukem, dopravou apod.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Na predmétnou stavbu se v plném rozsahu vztahuje zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravu;ji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné — pravnich vztazich resp. Nafizeni
vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci a
na stavenistich. Stavebnik neni povinen urcit pro danou stavbu koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci — celkovy objem praci a ¢innosti béhem realizace dila nepresahne 500 pracovnich dna
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu. Zadavateli nevznika povinnost doruceni ozndmeni o zahdjeni
praci (v souladu s par.15, zdkona ¢.309/2006Sb.) oblastnimu inspektoratu prace.
Zabezpedeni staveniSté — stavenisté bude vymezeno oplocenim aredlu, ve kterém bude stavba
probihat, oploceni zhotovitel stavebnich praci zabezpedi tak, aby bylo zabezpeceno stavenisté proti
vstupu nepovolanych osob, na vstupech na stavenisté bude vyvésena bezpec. tabulka , Stavenisté
nepovolanym vstup zakazan“. Dalsi poZzadavky budou v souladu s pfilohou ¢.1 NV ¢.591/2006 Sb.
Prevzeti stavenisté - vykon praci na stavenisti bude provddén v souladu s protokolem o prevzeti
stavenisté a objektl v prabéhu vystavby. Zhotovitelé jednotlivych ¢asti zabezpedi seznameni svych
zaméstnancl s podminkami dotéené stavby — pfistupové komunikace na prevzaté pracovisté,
vymezenim pracovisté a stavenisté a pozarné poplachovymi smérnicemi.
Vymezeni staveni$té a pracovist - dodavatel stavby provede fadné vymezeni - ohraniceni vstup( na
pracovisté, na zakladé provadénych Cinnosti vSech zhotovitell se provede oznaceni pred vstupem na
tuto stavbu na vSech pfistupovych komunikacich tabuli "Stavenisté" a "Nepovolanym vstup zakazan",
prostor pro skladovani bude vymezen bezpecnostni paskou s bezpecnostni tabuli "Nepovolanym vstup
zakdzan" - pristupy na stavenisté se v dobé prace jefdbu a podobnych cinnosti ( montaz stropni
konstrukce) upravi s ohledem na ohroZeny prostor, kde by mohlo dojit k poskozeni zdravi nebo
bezpecnosti. Jednotlivi zhotovitelé zabezpeci sezndmeni svych zaméstnancl se zdkazem vstupu do
jinych objektl na stavenisti, ktera nejsou jejich pracovistém.
Rozvody elektr. energie - budou provedeny a pouZivany takovym zplsobem, aby nebyly zdrojem
nebezpecdi pozaru a vSechny fyzické osoby na stavenisti budou dostatecné chranény pred nebezpecim
urazu el. proudem. VSechny pouzivané el. zafizeni, spotiebice a naradi budou pouzivany pouze v
pfipadé, Ze budou mit platnou revizi a budou pravidelné kontrolovany.
PoZadavky na venkovni pracovisté na stavenisti — vSechna pracovisté nachazejici se ve vysce nebo hloubce
budou pevna a stabilni a odolna vici povétrnostnim vliviim. Zhotovitelé prerusi praci jakmile zjisti, Ze svou
provadénou cinnosti nebo v jejim pokracovani by mohlo dojit k ohroZeni Zivotl nebo zdravi fyzickych
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osob, zabezpeci, aby zaméstnanci pracujici osamocené na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo
do hloubky byli seznameni s pravidly dorozumivani pro pfipad nehody a stanovi formu dohledu pro
potfebu véasného poskytnuti prvni pomoci. Déle zhotovitelé zabezpecdi, ze budou dodrzovany pozadavky
na organizaci prace a pracovni postupy tak, aby nevzniklo ohroZeni fyzickych osob, majetku nebo
Zivotniho prostredi.

Zemni prace — budou pro uvedené prace zabezpeceny ze strany zhotovitele vSechny pozadavky, co se
tyCe zdravotni a odborné zpUsobilosti osob provadéjici zemni prace. Zemni prace nebudou zahdjeny
dfive, dokud nebudou vyznaceny trasy technické infrastruktury, energetickd vedeni, ochranna pasma.
Pfed zahajenim a v prGbéhu provadéni zemnich praci uréi zhotovitel rozmisténi stavebnich vykopu a
jam, jejich rozméry a zabezpeceni vykopu pred padem do hloubky a urci zplsob vytéZeni zeminy, jakym
zpUsobem bude provedeno zajisténi stén vykopu proti sesuti, druh paZeni a zabezpedeni okolnich staveb
pfi provadéni zemnich praci, eventuelné rozsah opatieni k zabranéni ptitoku vody na stavenisteé.
Betonarské priace — dle NV ¢.591/2006 Sb. pfi montazi a demontazi bednéni a jeho pouZivani bude
postupovat zhotovitel v souladu s privodni dokumentaci s ohledem na bezpecény pristup a zajisténi proti
padu fyz. osob. Podplrné konstrukce musi byt montovany tak, aby je bylo mozné pfi odbedriovani
odstranovat a uvolfiovat bez nebezpedi. V prlbéhu ukladani betonové smési ve vysce zabezpedi
zhotovitel, aby po celou dobu provddénych praci byla zajisténa ochrana fyz.osob proti padu z vysky,
popr.do hloubky. Pfi ukladani betonové smési do mista pomoci ¢erpadla zhotovitel stanovi a zajisti zptsob
dorozumivani mezi fyz. osobou provadéjici ukladani a obsluhou cerpadla.

Montadzni prace — zhotovitel zajisti, aby montdzini pracovisté umoznovalo bezpeéné provadéni
montdznich praci bez ohrozeni fyz.osob a konstrukci a ddle zajisti, aby byly zpracovany pro uvedené
prace technologické a pracovni postupy dle NV ¢.591/2006 Sb.

Skladovani a manipulace s materidlem — pro kazdé prevzaté pracovisté bude v pfeddvacim protokolu
stanoven prostor pro skladovani materidlu s uréenim pfistupovych komunikaci pro bezpecny pfisun
materiadlu v souladu s postupem provadénych praci. VSechna mista uréend k vazani, odvésovani a
manipulaci s materidlem musi byt bezpecné ptistupnd. UloZeni materidlu ve stanoveném prostoru
bude po celou dobu skladovani stabilni, bezpecné a aby nedochazelo k jeho poskozeni. UloZeni viech
druh( materialu k provadéni stavebnich praci bude odpovidat pfiloze ¢.3 NV ¢.591/2006 Sb. 1., bod
5-16.

Prace ve vySkach- zhotovitelé zajisti pfi vSech pracich ve vyskach technickd a organizacni opatieni k
zabranéni padu zaméstnancl z vysky nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich
bezpecnému zachyceni. VSichni zhotovitelé doloZi v pracovnich postupech provadénych praci, jakym
zpUsobem bude zabezpecena uvedend cinnost a ochrana zaméstnancl. Zhotovitelé zajisti kontrolu
podfizenych zaméstnancll a zabezpedi disledné plnéni ustanoveni NV ¢.362/2005 Sb. a doloZi zdravotni a
odbornou zpUsobilost zaméstnancl vykonavajici uvedené prace.

Elektrikarské prace - budou provadény pfi vSech pracovnich ¢innostech na stavenisti s tim, Ze dojde k
prolinani ¢innosti pfi pfipojovani a odpojovani elektrickych privodd k jednotlivym technologiim, kde
mUZe dojit k vzdjemnému ohroZeni zaméstnancl. Vedouci pracovnik minimalizuje vzajemné ohroZeni
Zivymi ¢astmi elektrickych privodu tak, aby se pfi uvedené ¢innosti nemohly omezovat ani ohroZovat —
provadi se pouze jedna pracovni ¢innost v uvedeném prostoru.

Rezani, paleni a svarelské prace - tyto prace budou provadény prakticky pfi viech montazinich
pracich vSemi pracovniky, kde mizZe dojit k ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovnikll provadénou
¢innosti nasledovné - draz elektrickym proudem, popdéleni, poskozeni zraku plsobenim paprska,
nahodily dotyk na svorkovnici, pouZivani poskozenych svarovacich kabell a hadic, chybéjici nebo
poskozeny zpétny ventil, pad lahvi u svareci soupravy nebo svarovaciho zdroje, roztrZeni fezného
kotouce nebo jeho uvolnéni, kontakt ruky s fezanym materidlem bruskou, nespravné pracovni
postupy se svarelskymi pfistroji a soupravami a Uhlovou bruskou, pad pracovnikll z vysky, pad
nezajisténych dilcl na pracovnika véetné svarecich pristrojli a naradi, pad a prevraceni svafovanych a
odbrusovanych dilcl, pouZivani poskozenych montaznich pripravkd, uklouznuti, narazeni a strZeni
osob padajicim dilcem nebo brfemenem, postup praci a jejich provadéni se bude fridit dle
zpracovaného planu bezpecnosti tak, aby byly tyto rizika vylouceny popf. minimalizovany vylou¢enim
provozu v pfipadé provadénych praci
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VysSe uvedné cinnosti se budou fidit dle niZe uvedenych zavaznych zakon(, natizeni, norem a
predpis(:
Zakon ¢.262/2006 Sb- Zakonik prace
Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovné — pravnich vztazich . . . resp.
NV €.591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci a na stavenistich.
NV ¢.362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pti préaci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
NV ¢.101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
Zakon ¢.258/200 Sb. o ochrané vefejného zdravi
NV ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZzadavcich na vystavbu
NV ¢. 494/2001Sb kterym se stanovi zplsob evidence, hldseni a zasilani zaznamu o Urazu
NV ¢. 495/2001Sb, kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostiedk(, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki
NV ¢. 378/2001Sb, kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroj(, technickych zatizeni, pFistrojd a naradi
Bude zajistén trvaly autorsky dozor ze strany projektanta, stavba bude uskutec¢riovana autorizovanou
firmou a opravnénim normy EN 9001 a 9002.

1) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
V rdmci PD nefeseno.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni
Nebyla stanovena Zadna dopravni inZenyrska opatreni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu...)

Nebyly stanoveny.
0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Dokonceni projektovych praci 09/2020
Zahdjeni stavebnich praci 03/2021
Ukonceni stavebnich praci 12/2022

Ukonceni stavebnich praci bude ddno smlouvou mezi investorem a dodavatelem

Uvedeny jsou orientacni terminy provedeni stavby. Pfesné terminy budou stanoveny investorem,
resp. investorem po dohodé s dodavatelem stavby na zdkladé zpracovani ¢asového harmonogramu
pribéhu vystavby.
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