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1. Všeobecně  

Projekt řeší změnu ústředního vytápění Obecního úřadu ve Strážovicích v rámci nástavby objektu. 
 
Stávající stav: 

V objektu jsou dva stávající nástěnné plynové kotle s výkonem 24 kW.  
-  jeden kotel slouží pro vytápění prostoru České pošty, kotel je umístěn v 1.NP. Spaliny jsou 
vyvedeny přes stěnu do venkovního prostoru. Topný systém pošty je samostatný s podružným 
měřením spotřeby plynu. 
-  druhý kotel (PROTHERM 24 KTO z roku 1999 s max. výkonem 24 kW v provedení turbo)   slouží 
k vytápění prostorů obecního úřadu a suterénu. Kotel je umístěn v suterénu, spaliny jsou vyvedeny 
přes stěnu do venkovního prostoru.  
 
Návrh: 

Vytápění prostoru České pošty zůstane stávající, beze změny včetně přívodu plynu a podružného 
měření spotřeby. 
Kotel pro vytápění obecního úřadu (PROTHERM 24 KTO) bude v suterénu demontován. Stávající 
trubní rozvody budou demontovány, většina stávajících deskových otopných těles bude využita.  

Nová otopná soustava je navržena teplovodní s tepelným spádem 60/40 °C, nová otopná tělesa jsou 
navržena ocelová desková převážně v provedení VK a VKL.  

Pro vytápění je navržen nový plynový nástěnný kondenzační kotel s výkonem 19 kW, který bude 
umístěn v prostoru nového skladu nad garáží hasičů. Odvod spalin a sání spalovacího vzduchu bude 
řešeno koaxiálním potrubím nad střechu objektu.  

Ohřev teplé vody bude zajištěn v novém elektrickém zásobníkovém ohřívači objemu min. 80 litrů s 
vestavěným tepelným čerpadlem vzduch/voda. Ohřev bude nezávislý na plynovém kotli. 
 
Seznam hlavních použitých norem a vyhlášek  
Při montáži a provozování rekonstruované kotelny a topné soustavy budou dodrženy především 
následující normy a vyhlášky: 
ČSN 06 0310  - Tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž 
ČSN 06 0320  - Tepelné soustavy v budovách - příprava teplé vody 
ČSN 06 0830  - Tepelné soustavy v budovách - zabezpečovací zařízení 
ČSN EN 12828  - Tepelné soustavy v budovách – navrhování teplovodních otopných soustav 
ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu 
591/2006 Sb.      Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a   
                         ochranu zdraví při práci a na staveništích. 
362/2005 Sb.      Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  
                         práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
2. Návrh 

2.1. Zdroj tepla 

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je navržen jeden nástěnný plynový kondenzační kotel 
o jmenovitém výkonu 19 kW (při teplotním spádu 50/30°C). Jedná se o spotřebič v provedení C se 
sáním spalovacího vzduchu z venkovního prostoru.  
Bude to spotřebič do 50 kW -  z hlediska ČSN 07 0703 se nejedná o plynovou kotelnu. Kotel bude 
instalován v samostatné místnosti dle návodu výrobce při dodržení souvisejících platných ČSN. 
Součástí kotle bude ekvitermní regulátor s ovládacím displejem. 
 
Požadavky na zdroj tepla: 
Pro vytápění Obecního úřadu ve Strážovicích bude instalován jeden kondenzační plynový kotel 
s výkonem do 19 kW (50/30°C), plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se 
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provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign 
ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. Minimální sezónní energetická 
účinnost kotle bude 93%.  
 
Součástí kotle bude teploměr, tlakoměr, oběhové čerpadlo, pojistný ventil, expanzní nádoba a kotlový 
ekvitermní regulátor. V případě, že bude použit kotel bez některého z těchto zařízení, musí být 
pojistné místo vybaveno dle ČSN 06 0830. 
Na výstupním potrubí kotle bude osazen uzávěr, na vratném potrubí kotle budou osazeny uzávěry a 
filtr s odlučovačem a magnetem.  
 
2.2. Provoz kotelny 

Uvedení do provozu - topný systém bude naplněn upravenou vodou pomocí mobilní úpravny topné 
vody – zajistí dodavatel systému UT. Systém bude během topné zkoušky odvzdušněn a bude doplněn 
upravenou vodou. Parametry upravené vody navrhne dodavatel UT na základě rozboru vody ve 
vodovodním řadu a požadavku výrobce skutečně použitého kotle na kvalitu vody topné vody. 

Před uvedením systému do provozu musí být obsluhovatelé kotelny řádně seznámeni s její obsluhou a 
prakticky zacvičeni. 

Provozování kotelny - kotel pracuje s regulovaným výkonem 1,9 – 19 kW (50/30°C). Výstupní teplota 
kotle bude regulována v závislosti na venkovní teplotě – sklon topné křivky bude upraven během 
první topné sezony.  
Bude ustanovena osoba (např. majitel) odpovědná za provoz kotle a plynovodu v budově. 
Vytápění objektu bude provozováno dle platného provozního řádu vypracovaného dodavatelem, který 
bude obsluze kotelny trvale k dispozici. Odpovědná osoba bude dbát na dodržení předepsaných lhůt 
servisních prohlídek kotle a ostatních technických zařízení. 
Před uvedením do provozu budou dokončeny všechny montážní práce a budou provedeny všechny 
potřebné zkoušky a revize. Prostor s kotlem bude před zahájením provozu řádně vyčištěn a uklizen. 

Při instalaci, uvádění do provozu a provozování kotelny budou dodrženy návody výrobců všech 
použitých zařízení a všechny související normy vyhlášky a předpisy. 
Kotel a zařízení technické místnosti budou provozovány s občasným dohledem. Kontrola bude 
prováděna 1x denně. 
 
Nezbytná opatření, která musí uživatel při provozu dodržet: 
a) Odpojit při údržbě přívod elektřiny do kotle ještě i jinak, než jen pouhým kotlovým vypínačem 

(např. vypojením hlavního vypínače nebo odpovídajícího jističe). 
b) Odstavit kotel vždy, objeví-li se (i přechodně) v jejich okolí nebo v prostoru sání spal. vzduchu 

hořlavé či výbušné páry ve vzduchu. 
c) Pokud je nutné vypustit vodu z kotlů, či odkudkoliv ze soustavy, pak nesmí být nebezpečně teplá 

(do 40 °C). 
d) Zamezit jakýmkoliv zásahům do el.části zařízení neoprávněnou osobou. 
 
2.3. Odvod spalin, přívod spalovacího vzduchu, větrání kotelny 
Spotřebiče v provedení C - nemají nároky na objem místnosti ani požadavky na přívod  
spalovacího vzduchu do místnosti. Odvod spalin a sání spalovacího vzduchu budou zajištěny 
koaxiálním potrubím ø125/80 mm, které bude vyvedeno nad střechu objektu. Pro odkouření 
budou použity trubky a tvarovky dodané nebo schválené výrobcem skutečně použitého 
plynového spotřebiče. Dodavatel odsouhlasí u výrobce spotřebiče sestavu odkouření a 
maximální tlakovou ztrátu. 
 
2.4. Otopná soustava 

Kotel bude napojen přes anuloid na topný okruh. Soustava je navržena na provoz s teplotním spádem 
60/40°C. 
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Oběh topné vody v kotlovém okruhu bude zajišťovat kotlové čerpadlo, oběh topné vody v 
topném okruhu bude zajišťovat samostatné elektronické oběhové čerpadlo s funkcí autoadapt.  
 

3. Regulace 
 
Teplota výstupní vody z kotle bude regulována v závislosti na venkovní teplotě kotlovým regulátorem.  
Pro regulaci teploty v jednotlivých místnostech budou na radiátorových ventilech osazeny 
termostatické hlavice. Teplota bude regulována v každé místnosti samostatně. V referenční místnosti 
bez termostatické hlavice na radiátoru (např. 103 nebo 104 nebo 105) bude umístěno dálkové ovládání 
kotle se snímačem teploty. V místnostech, které budou využívány občas a pouze krátkodobě (např. 
206 a 207), mohou být na radiátorech osazeny programovatelné termostatické hlavice. 
Regulace průtoku topné vody otopnými tělesy budou zajišťovat u těles Klasik termostatické 
radiátorové ventily a regulační radiátorová šroubení. U těles VK bude regulace zajištěna připojovací 
zdvojenou armaturou a vestavěným termostatickým regulačním radiátorovým ventilem. 
V projektu je regulace nastavena u těles Klasik pro termostatický ventil Heimeier Standard a šroubení 
Heimeier Regulux N. Pro radiátory VK je regulace nastavena pro tělesa Radik s osmistupňovou 
regulací vestavěných radiátorových ventilů. V případě použití jiných armatur a otopných těles bude 
nutno regulaci upravit. 
Systém bude propláchnut vodou při plně otevřené regulaci radiátorových ventilů a šroubení. Regulace 
bude nastavena během topné zkoušky, dodavatel zkontroluje rychlost prohřívání jednotlivých 
radiátorů (při plně otevřených termostatických hlavicích) a regulaci případně upraví. 
V místnostech ve 2.NP, které budou využívány nepravidelně, případně jen v odpoledních hodinách, 
mohou být na radiátorech osazeny programovatelné termostatické hlavice s týdenním programem 
(dohodne dodavatel s investorem). 

 
4. Zabezpečovací zařízení 

 
Pojistné zařízení – pojistný ventil bude umístěn v pojistném úseku kotle. Výfukové potrubí pojistného 
ventilu bude svedeno k podlaze kotelny do sifonu napojeného na kanalizaci. 
 
KOTLOVÝ POJISTNÝ VENTIL - 300 kPa je součástí kotle. 
V případě, že bude použit kotel bez pojistného ventilu, bude nutno navrhnout pojistný ventil a osadit 
ho do pojistného úseku kotle.   
Pojistný výkon celkem                                        QP  =  19 kW 
Objem topné vody v soustavě:                          cca 210 litrů 
Výška soustavy nad EN:                                       cca 3 m 
 
 

Expanzní zařízení – součástí kotle je expanzní tlaková nádoba s membránou o objemu 10 litrů.  
Objem topné vody v soustavě:  do 210 litrů 
 
Výpočet expanzní nádoby: 
      Expanzní objem Ve = 1,3 x Vo x a  =  1,3 x 0,210 x 0,0355 = 0,01m3    
 
                                            Ve x (php + 100)       0,01 x (300 + 100) 
      Objem EN     Vcp =  -----------------------  =  ---------------------------  = 0,0174 m3 x 1,25 = 0,022 m3 
                                                 (php  - pd)                       300 – 70 
 
Ke kotlové EN (10 litrů) je navržena doplňková tlaková expanzní nádoba s membránou  
18 litrů/0,6 MPa.   
 
Průměr expanzního potrubí    dP  =  15 + 1,4 . QP

0,5  =  15 + 1,4 . 190,5 =  21,1 mm 
Je navrženo expanzní potrubí DN25. 
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Ochrana proti nadměrné teplotě – kotel je chráněn havarijním termostatem. 
 

5. Armatury  

Veškeré použité armatury musí vyhovovat navrženým tlakům a teplotám (PN 0,6 MPa, 90°C). Budou 
využity převážně závitové armatury, určené pro otopné soustavy. 
Jako uzavírací armatury na rozvodech v kotelně budou použity kulové závitové uzávěry.  
 

6. Rozvody potrubí 

Rozvody topné a vratné vody jsou navrženy z trub měděných.  
Při montáži potrubí je nutno zajistit možnost dilatace potrubí vlivem změny teploty. Při prostupech 
konstrukcemi bude potrubí uloženo v pěnových izolačních trubicích. Potrubí bude odvzdušňováno 
přes otopná tělesa. Ke stěnám a stropům bude potrubí kotveno objímkami s kluzným uložením.  
 

 
7. Otopná tělesa 

 
Nově navržená ocelová desková tělesa se spodním a bočním napojením budou osazena min. 150 mm 
nad podlahou, budou připojena pomocí šroubení s kulovými kohouty.    

Na tělesech budou osazeny odvzdušňovací ventily.  
 

8. Nátěry, tepelné izolace 

Měděné a nerezové rozvody není nutno natírat.  
Měděné trubní rozvody vedené volně v suterénu a prostupy přes konstrukce stěn a stropů budou 
tepelně izolovány izolačními pouzdry z minerální (kamenné) vlny tl. 30 mm s polepem hliníkovou 
vyztuženou fólií. Potrubí vedené volně v 1.NP a 2.NP bude bez tepelné izolace. 
 

9. Uvedení do provozu 

Před napuštěním topné vody do soustavy provede dodavatel rozbor napouštěcí vody z vodovodu. Na 
základě tohoto rozboru dodavatel zajistí návrh parametrů mobilní úpravny vody odbornou firmou a 
napustí soustavu přes mobilní úpravnu vody. Napouštěcí voda musí splňovat požadavky výrobce kotle 
na parametry topné vody.  
 
Po ukončení montáže zařízení kotelny a topné soustavy bude systém naplněn vodou s přídavkem 
prostředku pro čištění nových otopných soustav v koncentraci dle návodu výrobce prostředku. Objem 
vody v otopné soustavě je cca 210 litrů. Napouštění bude prováděno přes vodoměr. Soustava bude 
v provozu po dobu dle návodu výrobce použitého prostředku. Pak bude voda z celé soustavy 
vypuštěna, soustava bude propláchnuta čistou vodou a opět naplněna upravenou vodou s přídavkem 
ochranného prostředku s dlouhodobým působením v koncentraci dle návodu výrobce prostředku. Typ 
čistícího i ochranného prostředku musí být odsouhlasen výrobcem nebo dodavatelem kotle.  
 
Systém je nutno důkladně odvzdušnit a tato odvzdušnění dokončit v průběhu topné zkoušky. Chybějící 
voda musí být do systému doplněna. Kontrola těsnosti spojů bude provedena za studena i za provozu.  
Dopuštění vody během provozu soustavy se bude provádět ručně odnímatelnou hadicí, případně 
odbornou firmou přes mobilní úpravnu vody. 
 
Před uvedením kotle do provozu musí výt vyčištěny cesty pro sání spalovacího vzduchu, aby nedošlo 
k nasátí znečištěného vzduchu do hořáku kotle. 
 
Na otopné soustavě budou provedeny zkoušky dle ČSN 06 0310: 
zkouška těsnosti – bude provedena vodou na nejvyšší dovolený přetlak 
zkoušky provozní: - dilatační zkouška  



                                                                               7 

                              - topná zkouška  
Topná zkouška v trvání min. 24 hodin může být provedena i mimo topné období. Během ní bude 
provedeno doregulování jednotlivých topných okruhů.  
Při  montáži a uvádění do provozu je nutno dbát pokynů pro montáž a provoz jednotlivých zařízení 
(jsou závazné). Kotel uvede do provozu technik s oprávněním od výrobce.  
Při montáži a uvádění kotle do provozu musí být splněny záruční podmínky dodavatele kotle. 
 

10. Pokyny pro bezpečný provoz zařízení 
 
1. V pojistném úseku každého kotle a tlakové nádoby budou osazeny armatury a snímače dle 

požadavku ČSN 06 0830. Kotle a ohřívače budou napojeny neuzavíratelnými pojistnými 
potrubími na pojistné ventily. 

2. Topná voda v soustavě nesmí překročit teplotu 90 °C. 
3. Před zátopem se zkontroluje, zda je zařízení naplněno vodou dle výškoměru topné vody. 
4. Otopný systém musí zůstat stále naplněný topnou vodou, i když není v činnosti (i v letním 

období). 
5. Bude prováděna pravidelná odborná kontrola funkce zařízení kotle nejméně 1krát ročně. Kontrola 

funkce detekčních systémů a detektorů se provádí ve lhůtách podle pokynů jejich výrobce a podle 
zásad uvedených v provozním řádu.  

Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.  
 
 

11. Požadavky na bezpečnost práce 
 
Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.  
Zásady bezpečnosti práce: 
Na předmětnou stavbu se v plném rozsahu vztahuje zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně – právních vztazích resp. Nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na 
staveništích a předpis č.362/2005 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

K zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků na staveništi po dobu stavby budou všichni 
pracovníci na stavbě vyčerpávajícím způsobem seznámeni s: 

-plánem bezpečnosti na staveništi 
-vstupy na stavbu 
-používání OOPP na staveništi 
-průběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí 
-traumatologickým plánem a místem pro poskytnutí první pomoci 
-technologickým a pracovním postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu 
-jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu, s nimiž musí být každý pracovník na stavbě seznámen 

K zamezení vzniku mimořádných událostí budou všichni na staveništi dodržovat tyto zásady: 
-   v ohraničeném prostoru staveniště a všech souvisejících pracích budou všichni zaměstnanci    
    všech zaměstnavatelů i OSVČ používat ochrannou přilbu a reflexní vestu 
-   při použití svářečských souprav - svařování, pálení a broušení, řezání je zapotřebí provádět   
    tyto práce s co největší opatrností a v případě, že se jedná o zvýšené požární nebezpečí, je   
    nutný dohled a dozor po prováděných pracích na pracovišti po použití uvedených zařízení 
-   pracovníci budou při provádění montážních a stavebních prací a při rekonstrukci dodržovat    
    technologické a pracovní postupy, návody výrobců, pravidla a pokyny pro tuto stavbu 
-   stroje, zařízení a všechny odborné práce (svařování, pálení, vázání břemen, jeřábnické,   
    vazačské a zemní práce atd.) budou provádět osoby s patřičnou kvalifikací a na určeném   
    pracovišti a se souhlasem vedoucího pracovníka 
-   všechna pracoviště po zahájení prací budou denně dostatečným způsobem zabezpečena tak,   
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    aby se nepovolaná a neznalá osoba nemohla dostat na pracoviště s nebezpečím pádu a   
    úrazu  
-    z výše uvedených důvodů bude staveniště ohraničeno a označeno výstražnými   
     tabulemi se zákazem vstupu na staveniště a vstupu nepovolaných osob 
Postup prací a jejich provádění se bude řídit dle zpracovaného plánu bezpečnosti tak, aby se                              
pracovníci neohrožovali pracovní činností a bylo vyloučeno nebo minimalizováno ohrožení 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.  
-  Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s platnými technologickými 
předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.  
 
 


