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D.1 Identifikační údaje 

 

D.2 Stručný technický popis 

D.2.1 Situační a výškové řešení 

Rozsah stavebních prací je definován investorem akce a je dobře patrný ze samostatných příloh situací 

tohoto projektu. 

Trasa opravované komunikace v etapě 1 začíná v křižovatce na stávající komunikaci u rodinných domů 

na p. č. 164/23 a 164/33, kde se napojuje na stávající komunikaci. Konec úseku Etapy 1 se nachází 

v západním rohu zájmového území u napojení pěší komunikace. Celková délka úpravy činí cca 240 m. 

Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná s šířkou 3,5 m mezi obrubami. Funkci 

výhyben plní konstrukce vjezdů. Příčný sklon je v jednostranný. Maximální příčný sklon komunikace 

činí 2,5 %. Výškové řešení respektuje stávající stav a navazuje na okolní zástavbu. 

.   

D.1.1 Údaje o stavbě  

a) Název stavby Oprava komunikací v obci Malý Újezd – část Jelenice – 
Lokalita 1, etapa 1 

b) Místo stavby Malý Újezd, část Jelenice 
k. ú. Jelenice u Mělníka 

c) Stupeň dokumentace PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby) 
 

d) Předmět dokumentace Rekonstrukce stávající komunikace 
 

D.1.2 Údaje o žadateli Obec Malý Újezd 
č.p. 95 
277 31 Malý Újezd 
IČO 00237043 

D.1.3 Údaje o zpracovateli PD 

• Projektant 

 
 
Sinpps s.r.o. 
Dobrušská 1805/5 
147 00 Praha 4 
IČ 62584332 
Vedoucí projektu a kontrola: Ing. Jan Božovský 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
Číslo autorizačního osvědčení: 0010060 
 
Hlavní projektant: Ing. Pavel Jeřábek 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
Číslo autorizačního osvědčení: 0701435 
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D.2.2 Stavební a bourací práce 

Stávající konstrukce vozovky a krajnic budou odstraněny na úroveň zemní pláně. Na pláni musí být 

statickou zatěžovací zkouškou prokázán modul přetvárnosti Edef,2 = min. 45 MPa. V případě 

nedosažení této hodnoty bude provedena sanace podloží v aktivní zóně v tloušťce 500 mm (výměna 

za ŠDB fr. 0/63). 

Navržené konstrukce: 

Vozovka – modifikovaná hutněná asfaltová směs (TDZ V, D1-A-2 PIII) 

ACO 11+ 50/70 40 mm ČSN 73 6121 

postřik spojovací z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,3 kg/m2* (PS-CP)  ČSN 73 6129 

ACP 16+ 50/70 60 mm ČSN 73 6121 

ŠDA fr. 0/32 150 mm ČSN 73 6126-1 

ŠDB fr. 0/63 min. 150 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM min. 400 mm  

Edef,2 = min 45 MPa*** 

Vjezdy – betonová dlažba (TDZ O, D2-D-1 PIII) 

Betonová dlažba  80 mm ČSN 73 6131 

Lože z HDK fr. 4/8 40 mm ČSN 73 6131 

SC C8/10 ** 100 mm  ČSN 73 6124-1 

ŠDB fr. 0/63 min. 100 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM min. 320 mm  

Edef,2 = min 30 MPa*** 

 

Zpevněná krajnice – betonová dlažba vegetační (TDZ O, D2-D-1 PIII) 

Betonová vegetační dlažba 80 mm ČSN 73 6131 

Lože z HDK fr. 4/8 40 mm ČSN 73 6131 

ŠDA fr. 0/32                                                             150 mm ČSN 73 6126-1 

ŠDB fr. 0/63 min. 150 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM min. 420 mm  

Edef,2 = min 45 MPa*** 

 

* Hodnota udává množství zbytkového pojiva 

** Na vrstvě SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin vytvořením smršťovacích 

trhlin ve vzdálenostech do 5m (vložkami, vibračním diskem, proříznutím, apod.). Vrstva SC musí být 

řádně odvodněna 
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*** V případě, že nebude na pláni vozovky dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti Edef,2 dojde k 

sanaci podloží v tl. 300-500 mm v aktivní zóně ve skladbě: separační geotextilie a vhodný nenamrzavý 

materiál dle ČSN 73 6133. 

D.2.3 Ostatní úpravy 

V rámci stavby budou osazeny betonové obrubníky šířky 100 mm do betonového lože z betonu C16/20 

nXF1 s boční opěrou. Do úrovně nového povrchu budou rektifikovány všechny povrchové znaky 

inženýrských sítí. Sadové úpravy zahrnují ohumusování ploch v min. tl. 150 mm a osetí travním 

semenem.  

Etapa 1 bude ukončena betonovým obrubníkem s nášlapem 0 cm.  

Nové asfaltové vrstvy vozovky je nutné napojovat na stávající vozovku stupňovitě tak, aby nevznikala 

průběžná spára. V místech styku nové a původní asfaltové úpravy povrchu se spára prořízne, vytvoří 

komůrka, očistí a vyplní trvale pružnou asfaltovou modifikovanou zálivkou (TPZ). To samé bude 

provedeno i u všech pracovních spojů. 

Na vrstvě SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin. 

Všechny povrchové znaky inženýrských sítí budou výškově rektifikovány do úrovně nového krytu a 

v případě jejich špatného technického stavu budou vyměněny dle specifikace správce.  

D.3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

Území bylo geodeticky zaměřeno v lednu 2019. Před zahájením výstavby je doporučeno aktualizovat 

geodetické zaměření s ohledem na rekonstrukce komunikace, na kterou bude tato stavba napojena 

a na pravděpodobné úpravy některých vjezdů na pozemky.  

Vzhledem k předpokládané a hloubce zásahu pod terén byl proveden průzkum výskytu podzemních a 

nadzemních sítí v dotčené ploše. V místě stavby se vyskytují stávající inženýrské sítě, práce budou 

probíhat v jejich ochranných pásmech.   

Zjištěné sítě jsou zakresleny v koordinační situaci stavby. Zákres je nutno považovat za orientační. 

Před zahájením zemních prací je nutné všechny IS vytyčit (případně polohu ověřit ručně kopanými 

sondami) a v jejich blízkosti provést taková opatření, aby nedošlo k jejich narušení.  

Byl také proveden inženýrsko-geologický průzkum, na jehož základě byl stanoven způsob naložení se 

srážkovou vodou a rozměr vsakovacího zařízení.  

D.4 Režim povrchových a podpovrchových vod, zásady odvodnění 

Ve stávajícím stavu je odvodnění komunikací řešeno příčným a podélným sklonem a vsakem v zeleni. 

Voda z povrchu vozovky je směrována do přilehlé vegetační dlažby. Pod touto dlažbou je navržena 

podélná částečně vsakovací drenáž, která odvádí přebytečnou vodu do vsakovacího objektu. 
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D.4.1 Technické parametry drenáže a vsaku 

• Drenážní vedení: Flexibilní celoperforované potrubí DN 200 (pro průběžné vsakování) uložené 

v loži ze štěrkopísku. Drenážní žebro je zasypáno ŠD fr. 8/16 a obaleno netkanou geotextilií. 

• Konstrukční nuance: V místech vjezdů a křižovatkách bude flexibilní potrubí 

nahrazeno plnostěnným potrubím s obetonováním. 

• Revizní šachty: Typ DN 425 bez dna s pojezdovým poklopem třídy D400. 

• Vsakovací objekt: Na základě IG průzkumu (RNDr. Heřt) je navržen objekt o rozměrech 2,0 x 

15,0 x 3,0 m. Jedná se o zásyp jámy HDK fr. 32/63 kompletně obalený geotextilií.  

• Drenáž je do vsakovací jámy zaústěna přes vsakovací šachtu DN600, která bude uložena do 

lože ze ŠD fr. 8/16 a obsypána štěrkodrtí stejné frakce. 

Pro případ nadměrných přívalových dešťů a naplnění kapacity odvodňovacího zařízení je navržena 

uliční vpust propojená se systémem odvodnění, ve které je umístěn bezpečnostní přepad do stávající 

vsakovací betonové šachty, která je odvodněna potrubím jihozápadním směrem zaústěným do 

stávající strouhy. Předpokládá se umístění uliční vpusti s litinovou mříží D400 a průtočným dnem. 

Hloubka vpusti bude upřesněna na základě vytyčení a zjištění hloubky IS v blízkosti umístění navržené 

vpusti.  

D.5 Návrh dopravních značek a dopravních zařízení 

Stávající komunikace není vybavena svislým ani vodorovným dopravním značením. Návrh toto nemění.  

D.6 Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 

Etapa 1 bude ukončena zapuštěnou betonovou obrubou. Etapa 1 i 2 byly původně navrženy jako jedna 

stavba a podléhají stejnému stavebnímu povolení.  

V místech vjezdů budou kabelová vedení ochráněna uložením do odolných dělených 

chrániček AROT s obetonováním v tloušťce 100 mm. V případě kontaktu stávajících kabelů 

(např. CETIN) se základy stožárů VO budou pro jejich ochranu použity obrácené TK žlaby. Musí být 

přísně dodržena zákonná ochranná pásma všech inženýrských sítí. 

Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště lze umístit v okolí stavby. Umístění zařízení staveniště si zajistí vybraný zhotovitel 

na základě výpůjční smlouvy s vlastníkem pozemku. Předpokládá se mobilní buňka a přenosné WC 

D.7 Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, platnou v době získání stavebního povolení 

a normou ČSN 73 6110. 
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Bezbariérové užívání je zajištěno v místech vjezdů a křížení pomocí snížených betonových obrubníků s 

nášlapem +20 mm. Celkové výškové a polohové řešení umožňuje plynulý pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
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