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V místě napojení provést kapsu pro uložení
schodišťového ramene
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projekční a inženýrská kancelář
Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod

ing. Miroslav Sekanina
 Ing. SEKANINA

 KRAJVeselí nad Moravou  Jihomoravský

 STAVBA:

 OBJEKT:

 PPS
 S - 08/2016

 Orel jednota Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 1688, 69801 Veselí nad Moravou  

Rozvoj sportovního areálu Orlovna Veselí nad Moravou 
– víceúčelový sportovní sál

01 - Budova

320,00
320,00

0,395

4,20
210,00
420,00

0,222
bm
kg/m´
Váha dle o

Váha  celkem  /kg/

0,617 0,888
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Schéma uložení výztuže
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Výztuž stropní desky - dolní povrch

Výztuž stropní desky - dolní povrch

- Tento výkres navazuje na výkres tvaru stropu nad 2.nadzemním podlaží
- Tento výkres navazuje na výkres výztuže desky D1 - horní povrch
- Přečnívající vložky vyposouvat dle bednění
- V místě otvoru sítě prostřihnout, vázanou výztuž rozhrnout
- Uváděné délky výztuže jsou vztaženy k vnějšímu líci prutu
- Vodorovnou výztuž u věnců stykovat vždy v místě podpor, 
   rohy věnců vyvazovat, přesah výztuže min.600mm


