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projekční a inženýrská kancelář
Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod

ing. Miroslav Sekanina
 Ing. SEKANINA

 KRAJVeselí nad Moravou  Jihomoravský

 STAVBA:

 OBJEKT:

 PPS
 S - 08/2016

 Orel jednota Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 1688, 69801 Veselí nad Moravou

Rozvoj sportovního areálu Orlovna Veselí nad Moravou
– víceúčelový sportovní sál

01 - Novostavba klubovny s víceúčelovým sálem

 Listopad 2017

 Ing. BOHMANN  Ing. BOHMANN

2x Plynový kondenzační kotel 30 kW,

3,7 m3/h, KK DN 25

Podlaha

přízemí

DN 50, pod stropem

DN 50, 900 nad podlahou

PE 63, v zemi, viz výkres č.1 - situace

Podlaha

přízemí

Podlaha

přízemí

Terén

Stávající plynoměrná a regulační skříň 700x800x300 mm v plynoměrné skříni

bude ponechán stávající HDU-KK DN 25 a STL regulátor tlaku plynu AC 15

24 m3/h, stávající plynoměr BK G 4 bude demontován a bude osazen

nový plynoměr Rombach G 10, KK DN 32

Stávající STL plynová přípojka PE 32

Nové potrubí PE 63 vedeno v trase původního

demontovaného potrubí PE 32

Stávající potrubí DN 32 vedené ve zdi do kotelny

v podkroví napojit na nové potrubí DN 50, ve zdi

DN 50, pod stropem

PE 63, v zemi, viz výkres č.1 - situace


