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B.1. Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 Řešené území, na kterém stojí stávající stavba se nachází v centrální části města Blansko. Jedná se o stávající 
sportovní areál. V rámci stavebních úprav dojde ke změně vnitřní dispozice a části užívání objektu (nedojde ke 
změně v užívání celého objektu). V rámci stavebních úprav budou provedeny nové šatny ke stávající posilovně 
a nové zázemí pro rozhodčí. Dále bude provedena změna v užívání z bytové jednotky na kanceláře. 

 

 
Ortofoto mapa lokality (zdroj: www.mapy.cz) 

Jedná se o stávající dvoupodlažní objekt s vnitřní halou. V objektu se nacházejí šatny s hygienickým zázemím, 
dále sportovní hala, posilovna, technické zázemí a bytová jednotka. V rámci stavebních úprav budou provedeny 
nové šatny ke stávající posilovně a nové zázemí pro rozhodčí. Dále bude provedena změna v užívání z bytové 
jednotky na kanceláře. Nebude prováděná přístavba ani nástavba objektu. 

 
 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 
v užívání stavby 
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Řešený objekt je dle územního plánu Blansko v úplném znění po vydání změny B2019-Z3 s nabytím účinnosti 
06.01.2022 umístěn v plochách změn OS – tělovýchovná a sportovní zařízení. 
 

 

 
Územní plán městys Doubravice nad Svitavou – Hlavní výkres  

Tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 
 
Stabilizované plochy:  
• Sportovní areály a hřiště na území města.  
 
Navrhované plochy:  
• Rozšíření areálu Na Poříčí, hřiště pro děti Zborovce, u Sloupečníku a ve Starém Blansku, hřiště v západní části 
Těchova, rozšíření hřišť na Obůrce, přestavba ZD v Dolní Lhotě. Malá hřiště pro děti a mládež v obytných územích 
města i v místních částech mohou být součástí také jiných ploch, např. ploch pro bydlení.  
 
Územní rezervy:  
• Hřiště Luhy.  
 
P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y:  
 
Přípustné využití – vyhrazené plochy areálů pro sport a tělovýchovu a pozemků související dopravní a technické 
infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy mimo vlastní sportoviště jsou ozeleněny, zástavba zajišťuje 
základní služby a sociální zařízení. 
 
 Podmíněně přípustné – stálé provozovny zajišťující občerstvení.  
 
Nepřípustné – jakákoliv výstavba mimo výše uvedenou (nepřipouští se ani chaty a zahradní domky) a všechny 
druhy činností, které omezují a narušují kulturně sportovní a relaxační funkci ploch (jejichž negativní účinky na 
životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících práv 
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Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v plochách jednotlivých typů:  
• plochy bydlení v bytových domech (BH) – 30%  
• plochy v rodinných domech (BI, BV) – 40%  
• plochy všech typů rekreace (RI, RH, RN) – 70%  
• plochy všech typů občanského vybavení (OV, OH, OS, OK) – 20% (pokud není specifickým opatřením 
stanoveno jinak)  
• plochy veřejných prostranství (PV) – 20%  
• plochy smíšené obytné (SC, SM, SV, SK) – 30%  
• plochy dopravní infrastruktury (DS, DZ) - 20%  
• plochy technické infrastruktury (TI, TO) – nestanoveno  
• plochy výroby a skladování včetně specifických (VP, VD, VZ) – 20% 
 
 Jedná se o rozšíření a zkvalitnění služeb pro stávající sportovní halu. Nedojde ke změně využití území ani ke 
změně plochy zeleně. Zastavěná plocha zůstane stejná. Daný záměr je v souladu s územním plánem. Jsou 
splněny veškeré podmínky dané pro řešený typ lokality. 

 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

 Na stavbu není nutno vyřizovat povolení výjimek z obecných požadavků na využívání území.  
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

 Stanoviska dotčených orgánů jsou součástí příloh dokumentace. Byly splněny veškeré podmínky, které 
jednotlivá stanoviska dotčených orgánů požadují. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 

Byl proveden základní stavebně – technický průzkum. Nebylo zjištěno výrazné opotřebení či poškození 
konstrukcí. V minulosti prošel objekt rekonstrukcemi – oprava střechy, odizolování objektu od působení spodní 
vody. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavba se nenachází v poddolovaném území, objekt se nachází v Q100 – jedná se o stavební úpravy 
stávajícího objektu. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

 Stavba nebude mít žádný zásadní vliv na odtokové poměry v území, ani nebude ovlivňovat okolní stavby. 
Odtok srážkové vody bude řešen stávajícím způsobem – nedojde k navýšení. 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Budou vybourány vnitřní příčky, provedeny nové vnitřní rozvody kanalizace. Oprava stávající podlahy – blíže 
viz grafická část projektové dokumentace. 
 
j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa (dočasné / trvalé) 

 Na pozemku nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. 
 
k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu)  

 Napojení zůstane beze změny. 
 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Stavba nemá podmiňující stavby. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Pozemek 
p.č. 

Druh 
pozemku 

Výměra 
[m2] 

Způsob 
ochrany 

nemovitosti 

BPEJ Vlastník 

St.3234 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

1201 --- --- 
Stavebník  
(Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 
Blansko) 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

 

B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba, nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 

 Stavební úpravy sportovní haly ASK spojené se změnou v užívání. 
 
b) účel užívání stavby 

Jedná se o stávající sportovní halu – účel užívány objektu zůstane beze změn, budou změněny účely užívání 
některých místností. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Bude se jednat o trvalou stavbu. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Dle § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb tento typ stavby nevyžaduje zvláštní opatření vzhledem k rozsahu stavebních úprav. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

 Stanoviska dotyčných orgánů jsou součástí příloh dokumentace. Byly splněny veškeré podmínky, které 
jednotlivá stanoviska dotčených orgánů požadují. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předmětů 

 Na stavbu se nevztahují jiné právní předpisy o ochraně stavby. 
 
g) návrhové parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikost apod. 

Stavební úpravy sportovní haly ASK Blansko 
Jedná se o stávající dvoupodlažní objekt s vnitřní halou. V objektu se nacházejí šatny s hygienickým zázemím, 
dále sportovní hala, posilovna, technické zázemí a bytová jednotka. V rámci stavebních úprav budou provedeny 
nové šatny ke stávající posilovně a nové zázemí pro rozhodčí. Dále bude provedena změna v užívání z bytové 
jednotky na kanceláře. Nebude prováděná přístavba ani nástavba objektu. 
 
 
h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

 V rámci stavebních úpravy a změny v užívání nedojde ke změně bilance stavby vzhledem ke spotřebě médií, 
hospodaření s dešťovou vodou apod. 
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i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 Započetí stavby se předpokládá na jaře roku 2025 nebo dle termínu vydání stavebního povolení. 
 Maximální doba výstavby jsou 48 měsíce. 
 Stavba nebude členěna na etapy. 
 
j) orientační náklady stavby 

 Orientační náklady na výstavbu jsou přibližně 3,8 milionu korun. 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Jedná se o stávající objekt sportovní haly. V rámci stavebních úprav dojde k úpravě jednoho okenního otvoru 
(bude rozdělen na více částí). Další změny vzhledu budovy nejsou navrhovány. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Jedná se o stávající objekt sportovní haly. V rámci stavebních úprav dojde k úpravě jednoho okenního otvoru 
(bude rozdělen na více částí). Další změny vzhledu budovy nejsou navrhovány. 
 
B.2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 

 V rámci stavebních úprav bude v rámci 1.NP upravena dispozice následujícím způsobem – bude rozdělena 
stávající zasedací místnost na místnost pro sklad mobiliáře a místnost pro rozhodčí. Dále bude upravena stávající 
kancelář. V rámci změny v užívání dojde ke změně v užívání ze stávající bytové jednotky na kanceláře. 

 V rámci 1.PP bude ze stávajícího skladu, prádelny a dílny provedeny šatny pro muže a ženy ke stávající 
posilovně. Dále bude provedeno zbourání některých příček a provedení otvorových prvků. 

  
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 
 Dle § 1-2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb tento typ stavby nevyžaduje zvláštní opatření. 
 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 
 Stavba je navržena dispozičně tak, že jsou respektovány požadavky na bezpečnost při užívání stavby. 
Bezpečnost při užívání stavby je povinen zajistit vlastník stavby. Stavba bude provedena dle platné projektové 
dokumentace v souladu se stanovisky dotčených orgánů a v souladu s platnými předpisy a bude užívána k 
projektovanému účelu. Prostory s nebezpečím pádu z výšky budou chráněny zábradlím. Elektroinstalace musí 
být provedena dle platných předpisů, objekt bude chráněn proti účinkům atmosférické elektřiny. Při navrhování 
stavby byly splněny veškeré požadavky hygienických předpisů a ČSN. 
 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 
nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 
elektrickým proudem, zranění výbuchem a aby nedošlo k vloupání.  
 Bezpečnost bude zabezpečena po vydání kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, při 
kolaudaci budou předloženy všechny požadované bezzávadné revizní zprávy.  
 
 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 

 V rámci stavebních úprav bude v rámci 1.NP upravena dispozice následujícím způsobem – bude rozdělena 
stávající zasedací místnost na místnost pro sklad mobiliáře a místnost pro rozhodčí. Dále bude upravena stávající 
kancelář. V rámci změny v užívání dojde ke změně v užívání ze stávající bytové jednotky na kanceláře. 

 V rámci 1.PP bude ze stávajícího skladu, prádelny a dílny provedeny šatny pro muže a ženy ke stávající 
posilovně. Dále bude provedeno zbourání některých příček a provedení otvorových prvků. 

  
 

b) konstrukční a materiálové řešení 



ASK BLANSKO         8/15 
 

 

 
RIDA projekt s.r.o., projektová činnost ve výstavbě    IČ: 195 42 917                       W: www.ridaprojekt.cz 

 Bezručova 2273/4a, 678 01 Blansko  E: david@ridaprojekt.cz 
 
 

 Nové příčky budou provedeny z SDK konstrukce, vyzdívka v obvodové zdi bude provedena pomocí systému 
YTONG, okna budou provedena plastová. 
 Nové podlahy v 1.PP budou řešeny pomocí keramické dlažby, v 1.NP budou vinylové podlahy. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 

 Navržený stav stavebních konstrukcí vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu a požadované 
stabilitě stavby. Stavba všech objektů vyhoví danému zatížení a jiným vlivům, kterým bude vystavena během 
výstavby a užívání tak, aby při řádné údržbě nemohly způsobit zřícení nebo destruktivní poškození kterékoliv její 
části nebo přilehlé stavby, větší stupeň nepřípustného přetvoření a ohrožení provozuschopnosti.  
 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 

Vytápění a úprava teplot vnitřního vzduchu, ohřev TUV: 
Beze změny 

 
Zdravotně technické instalace: 
Splašková kanalizace: 

Stávající přípojka – bez úprav. 
Zásobování vodou: 

Stávající přípojka – bez úprav. 
 

Větrání, vzduchotechnika: 
V 1. PP odvětrání šaten je řešeno přirozeně okny. V hygienickém zázemí bude provedeno nucené odvětrání 

– axiální ventilátor s odtahem přes obvodovou stěnu. 
V 1.NP budou nově vzniklé místnosti větrány přirozeně okny. V hygienickém zázemí bude provedeno nucené 

odvětrání – axiální ventilátor s odtahem přes obvodovou stěnu. 
 

Silnoproudá elektrotechnika: 
Na rozvody silnoproudu budou použity certifikované výrobky s veškerými požadovanými atesty. Jednotlivé 

typy spotřebičů, svítidel a zásuvkových vývodů budou dle přání investora. 
 
Elektronické komunikace: 

Elektronické komunikace se neuvažují. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 

Řešení technických zařízení viz bod B.3. 
V objektu se žádné technologická zařízení nevyskytují. 
 
B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
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 Viz. příloha Požárně bezpečnostní řešení – část D.1.3 
 
B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
 
 Jedná se o stávající objekt, ve kterém jsou řešeny stavební úpravy – není nutné řešit průkaz energetické 
náročnosti. 
 
B.2.10Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 
 
 Navržená stavba splňuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, zejména 
následující: 

- Ochrana proti hluku a vibracím – požadavky byly do projektu začleněny a jsou splněny, konstrukce splňují 
požadavky na akustickou odolnost. V blízkosti stavby se nenachází žádný významný zdroj hluku. 
- Bezpečnost při provádění a užívání staveb – požadavky byly do projektu začleněny a jsou splněny. Při 
provádění stavby bude dodržována a pravidelně kontrolována BOZP. 
- Stěny a příčky – vnější stěny splňují všechny tepelně technické požadavky, příčky a dělící stěny jsou vyhovující 
z hlediska zvukové izolace. 
- Podlahy, povrchy stěn a stropů – veškeré povrchy jsou zdravotně nezávadné, podlahy jsou navrženy dle účelu 
místností a požadavků investora. 
- Výplně otvorů - výplně otvorů splňují tepelně technické a akustické požadavky, součinitel prostupu tepla okny 
U=0,8W/(m2.K) a dveřmi U=1,0W/(m2.K). Jsou splněny požadavky na výšku parapetů. 
Větrání, vzduchotechnika: 

V 1. PP odvětrání šaten je řešeno přirozeně okny. V hygienickém zázemí bude provedeno nucené odvětrání 
– axiální ventilátor s odtahem přes obvodovou stěnu. 

V 1.NP budou nově vzniklé místnosti větrány přirozeně okny. V hygienickém zázemí bude provedeno nucené 
odvětrání – axiální ventilátor s odtahem přes obvodovou stěnu. 
 
Denní osvětlení se uvažuje okny.  
Umělé osvětlení je řešeno zářivkovými svítidly. 
Požadované hodnoty osvětlenosti v jednotlivých prostorách: 
 
MÍSTNOST       POŽADOVANÁ OSVĚTLENOST  
Kancelář         500 lx 
Komunikační prostory, chodby       150 lx 
Toalety a šatny         200 lx 
 
 
B.2.11Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není řešeno v rámci stavebních úprav objektu. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 

V oblasti se nevyskytují bludné proudy. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Stavba se nenachází v oblasti se seizmickými jevy. 
 
d) ochrana před hlukem 

Bude zabezpečena použitím výrobků s požadovanou zvukovou neprůzvučností dle ČSN 73 0532 Akustika - 
Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky. V okolí se 
nenachází zdroje nadměrného hluku (výrobní areály apod.). Objekt je navrhován v plochách zástavby rodinných 
domů, jedná se o hlukově nezatíženou lokalitu. V objektu nejsou navržena žádná zařízení (centrální 
vzduchotechnika apod.), která by produkovala nadměrné množství hluku a zatěžovala okolní stavby. 
 
e) protipovodňová opatření 
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Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Na stavbu nemají vliv žádné další účinky.  
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající přípojky – beze změny. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stávající přípojky – beze změny. 

 

B.4. Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístup a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 Dopravní řešení daného území zůstane beze změny, nejsou navrhovány žádné nové pojížděné zpevněné 
plochy. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Stávající – beze změny. 
 
c) doprava v klidu 

 Nedojde k navýšení kapacity objektu. Jedná se pouze o zkvalitnění služeb v objektu. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 

 Není řešeno v rámci stavebních úprav. 
 
b) použité vegetační prvky 

 Není řešeno v rámci stavebních úprav. 
 
c) biotechnická opatření 

 Není řešeno v rámci stavebních úprav. 
 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Stavba nebude mít z hlediska hluku negativní vliv na okolí. 
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu (vodní zákon) záměr a jeho provoz není zdrojem znečištění vod od technologie. 
Provoz řešeného objektu ve stávající zástavbě nebude zdrojem nadměrné hlučnosti nebo úniku emisí do 
životního prostředí. Případné negativní vlivy (hluk, emise) lze předpokládat pouze v rámci výstavby, ovlivnění 
nejbližšího okolí zůstane prakticky ve stejném rozsahu jako v současné době. 
Likvidace odpadů ze stavby: s veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 
541/2020 Sb., O odpadech, a předpisů souvisejících. Původce odpadů (realizační firma) je povinen odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií dle § 5 a 6 a zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11 zákona. Odpady, 
které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.541/2020 Sb.) a prováděcími právními 
předpisy, může převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují 
požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 
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mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 30 zák. č. 
541/2020 Sb. 
V objektu přístavby nebudou umístěna žádná technologická zařízení vytvářející podstatný zdroj hluku. Nejsou 
plánovány žádné venkovní jednotky tepelného čerpadla či rekuperační jednotky v objektu přístavby. 
Při provádění výstavby jsou dodavatelé povinni zabezpečovat opatření k omezení škodlivých důsledků stavební 
činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby. 
Považují se za ně: 
• hluk stavebních strojů 
• znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
• znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu 
• znečišťování vody 
• poškozování zeleně 
 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 Stavba nebude mít vliv na chráněné a památné stromy, živočichy ani rostliny. V lokalitě se nenachází žádné 
chráněné území. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Vzdálenost evropsky významných lokalit (EVL) od daného záměru (viz www.nature.cz), jejich předmět ochrany 
a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejich ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv 
záměru na EVL a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v projektové dokumentaci uvedených 
parametrů a činností. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem 

 Dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepodléhá daný záměr posouzení vlivu na životní 
prostředí ani zjišťovacímu řízení. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

 V okolí stavby nebudou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 Nejsou kladeny žádné požadavky na civilní ochranu. 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zajištění potřeby hmot je plně v zodpovědnosti dodavatele stavby. Na skladování materiálu bude vyhrazena 
zpevněná plocha pro uskladnění stavebního materiálu. Stavební materiál bude pokud možno přivezen těsně před 
zpracováním a umístěn přímo na stavbu. 
 Bude užívána stávající přípojka elektrické energie a to z pojistkové skříně do staveništního rozvaděče. 
Zásobování vodou bude zajištěno ze stávající vodovodní přípojky – z veřejného vodovodu z ulice. 
 

b) odvodnění staveniště 

 Vzhledem k ploše a velikosti staveniště se nebudou provádět zvláštní opatření. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Napojení na dopravní infrastrukturu je provedeno na stávající komunikaci. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Výstavba záměru na stávajícím pozemku nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Průběh 
stavebních prací bude představovat časově velmi omezené a občasné zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště v 
důsledku použití stavební mechanizace a dopravních prostředků. Hladina hluku se bude měnit především v 
závislosti na druhu prací, nasazení stavebních mechanizmů, jejich souběžném provozu, době a místě jejich 
působení. Vzhledem k charakteru výstavby a malému objemu stavebních prací není pravděpodobné, že budou 
překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných objektů. 
 Stavební prací budou zajišťovat běžně používané stavební stroje – jedná se o běžnou stavební činnost 
prováděnou známými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí. Negativní vliv 
hluku bude pouze dočasný – hluk ze staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezená 
denními hodinami. 
 Období výstavby představuje pro uvedenou lokalitu rovněž dočasnou zátěž z hlediska vzniku emisí. Zdrojem 
emisí (prašnosti a emisí ze spalování) bude provoz stavebních mechanizmů a nákladní dopravy. Toto zatížení 
bude však krátkodobé, ve svém malém rozsahu při použití moderní techniky nebude mít dopad na celkovou imisní 
situaci v lokalitě. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Rozsah staveniště je dán hranicemi pozemků ve vlastnictví stavebníka. Úpravy staveniště nebudou 
prováděny. 

 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: 
Zhotovitel stavby zajistí a bude stavbu provádět tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru 

okolních staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s 
garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební činnosti 
bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení 
pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit. Je ovšem nutné dodržovat 
následující zásady: 

• provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné a neopotřebované 
mechanismy. V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán 
kompresor, elektrocentrála, apod., musí být tato zařízení v protihlukové kapotě  

• důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i 
minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti, je provedení časového omezení hlučných 
prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Vlastní demoliční práce, provoz těžké mechanizace, 
apod. je nutné provádět v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin a to pouze v pracovní dny 

• je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, kdy platí 
snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku. 

Ochrana před prachem: 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno 
• zpevněním vnitrostaveništních komunikací, užíváním plochy pro dočištění 
• důsledným očištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby 

splňovala podmínky č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 
• používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 

komunikací vozidly stavby je nutné v souladu se zákonem č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích v platném 
znění, znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu 

• uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle č. 361/2000 Sb. 
• skrápěním staveniště. 
Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů: 
• zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku 
• po dobu provádění demoličních a stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje 
• použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení, příp. úniků olejů či PHM do 

terénu 
• stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a 

podzemních vod cizorodými látkami 
• stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek 
• jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
Za dodržování pořádku na staveništi odpovídá dodavatel stavby. 
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Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení stávající podzemní technické infrastruktury, viditelně 
je označit, případně ověřit jejich přesné uložení kopanými sondami. Při souběžném vedení a křížení inženýrských 
sítí musí být dodržena ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení. Je nutné respektovat 
ochranná pásma podzemních vedení a podmínky správců sítí a zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Rozsah staveniště je dán hranicemi pozemků ve vlastnictví stavebníka. Pro stavbu budou využity pouze 
pozemky ve vlastnictví investora.  
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 V rámci stavby nedojde k záboru veřejného prostranství a k narušení stávajících bezbariérových 
komunikačních tras. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Se vzniklými odpady při provádění stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady produkované při stavbě budou tříděny. 

Odpady smí být využívány pouze v zařízeních k tomu určených.  Musí být dodržena hierarchie způsobu 
nakládání s odpady (§ 9a zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění), tj. využitelné odpady musí být přednostně 
nabídnuty k jejich využití (recyklace, energetické využití atd.) před odstraněním na skládce odpadů.  

Veškeré odpady budou zhotovitelem bouracích prací předávány do vlastnictví pouze osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využívání 
nebo odstraňování odpadů, příp. zařízení ke sběru a výkupu odpadů. 

O odpadech bude zhotovitelem bouracích prací vedena průběžná evidence odpadů v rozsahu ustanovení 
dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a bude doloženo předání 
jednotlivých druhů odpadů do příslušných zařízení na využívání či odstraňování odpadů. 

 
Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů 

Katalogové 
číslo 

Název druhu odpadu Kategorie Množství 
[t]  

Způsob 
naložení s 
odpadem 

17 00 Stavební odpady    
17 01 Beton, hrubá a jemná keramika    

17 01 01 Beton O 2,0 R5 
17 01 02 Cihly O 4,5 R5 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků 
O 0,3 R5 

17 02 Dřevo, sklo, plasty    
17 02 02 Sklo O 0,1 R5 
17 04 Kovy, slitina kovů    
17 04 05  Železo a ocel O 0,1 R4 
17 04 11 Kabely O 0,15 R4 

 
R1 – spalování (energetické využití) 
R2 – regenerace rozpouštědel (např. laky, lepidla, barvy) 
R3 – regenerace organických látek (např. papír, plast, kompostování) 
R4 – recyklace kovů (např. veškeré kovy, kabely) 
R5 – recyklace anorganických látek (např. jednotlivé stavební materiály, beton, cihly, tašky, asfaltové směsi, sklo) 
D1 – skládkování (např. zemina, směsné stavební a demoliční odpady apod). 
Vzhledem k rozsahu stavby není zpracován plán nakládání s odpadem. 
 
Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 
1. Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení 
hluku 
2. Provádět průběžné prohlídky a údržbu stavebních mechanismů 
3. Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů a v době nutných přestávek zastavovat motory. 
4. Nepřipustit provoz dopravních prostředků s nadměrným množstvím produkovaných škodlivin ve výfukových 
plynech 
5. Maximálně snížit prašnost při bourání a manipulaci se sutí. 
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6. Při přepravě suti zajistit, aby náklad nepadal na bočnice vozidel. Nevyhnutelné znečištění komunikací 
neprodleně odstranit. 
7. Omezit projíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
8. Zajistit pečlivé a odborné ukládání materiálů, výrobků a zařízení dodávaných na staveniště na vyhrazená místa. 
9. Zabezpečit ochranu vod před ropnými látkami při jejich manipulaci a skladování. Dešťové vody z provozních, 
výrobních a skladových ploch odvádět bez znečištění do kanalizace nebo potoků a řek. 
10. Chránit v maximální míře stávající zeleň. 
11. Stavební odpad odvážet do příslušného zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Není řešeno v rámci stavebních úprav. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě  

 Při provádění výstavby jsou dodavatelé povinni zabezpečovat opatření k omezení škodlivých důsledků 
stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby. 
Považují se za ně: 
• hluk stavebních strojů 
• znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
• znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu 
• znečišťování vody 
• poškozování zeleně 
 
Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 
1. Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení 
hluku 
2. Provádět průběžné prohlídky a údržbu stavebních mechanismů 
3. Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů a v době nutných přestávek zastavovat motory. 
4. Nepřipustit provoz dopravních prostředků s nadměrným množstvím produkovaných škodlivin ve výfukových 
plynech 
5. Maximálně snížit prašnost při bourání a manipulaci se sutí. 
6. Při přepravě suti zajistit, aby náklad nepadal na bočnice vozidel. Nevyhnutelné znečištění komunikací 
neprodleně odstranit. 
7. Omezit projíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
8. Zajistit pečlivé a odborné ukládání materiálů, výrobků a zařízení dodávaných na staveniště na vyhrazená místa. 
9. Zabezpečit ochranu vod před ropnými látkami při jejich manipulaci a skladování. Dešťové vody z provozních, 
výrobních a skladových ploch odvádět bez znečištění do kanalizace nebo potoků a řek. 
10. Chránit v maximální míře stávající zeleň. 
11. Stavební odpad odvážet na příslušnou skládku. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy a technologická 
pravidla pro provádění a bourání staveb, platné zákony, ČSN, vyhlášky a nařízení vlády, zejména pak: 

• vyhláška ČÚBS č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích,  
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o bližších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Po dobu realizace stavby bude zamezeno stávajícím, resp. provizorním oplocením (případně mechanickými 
zábranami) vstupu nepovolaných osob do prostoru, kde budou prováděny stavební práce. Pracovníci budou 
používat ochranné pomůcky a budou prokazatelně proškoleni. Pracoviště bude řádně osvětleno (bude-li potřeba). 
Za uspořádání pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště předáno. 
Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení jednotlivých inženýrských sítí, které se na staveništi 
nebo v jeho blízkosti nacházejí. 
Zhotovitel stavby zajistí, aby byly splněny požadavky na zajištění staveniště, organizaci práce a pracovní postupy 
stanovené v přílohách výše uvedeného právního předpisu. 
S ohledem na rozsah stavebních úprav se neuvažuje s činností koordinátora podle ustanovení §14 a 15 zákona 
309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů „O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. 
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Stavbu budou provádět pracovníci proškoleni z bezpečnosti práce a budou používat ochranné pracovní pomůcky. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Dle § 1-2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb nevyžaduje tento typ staveniště zvláštní opatření. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Nepožaduje se. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 Není požadováno žádné speciální opatření. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba není členěna na etapy. 
 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
 

 Není řešeno v rámci stavebních úprav. 


