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1 VSEOBECNA CAST

1.1 Evidencni udaje

Akce : Stavebni Upravy sportovni haly ASK Blansko

Lokalita : Blansko [581283] k. 0. Blansko [605018], p. €. st. 3234

Investor : Mésto Blansko, ndm. Svobody 32/3, 678 07 Blansko

Projektant : RIDA s.r.0., Podlesi 1833/13, 678 01 Blansko

Statika : Ing. Vlastimil Barta, Bezru€ova 1, 67801 Blansko, mob.: 604 342 442, CKAIT 1004858

Autorizovany inZenyr pro obor mosty a inz. konstrukce, statika a dynamika staveb

1.2 Uvod

Predmétem FeSeni projektové dokumentace je navrh a posouzeni zasadnich prvkld nosnych konstrukci
spojenych s vySe uvedenou stavbou.

1.3 Podklady

Podkladem pro zpracovani jsou:

[1] Vykresova dokumentace stavebni ¢asti — RIDA s.r.o0., Podlesi 1833/13, 678 01 Blansko

1.4 Normy, predpisy, literatura

CSN EN 1990 Eurokéd: Z&sady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 Eurokéd 1: ZatiZzeni konstrukci

CSN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci
CSN EN 1993 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci
CSN EN 1995 Eurokéd 5: Navrhovani dfevénych konstrukci
CSN EN 1996 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN ISO 13822 - Zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni existujicich konstrukci
CSN 73 0038 Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pFi pfestavbach

Uvedené normy jsou zakladnim vy&tem norem pouzitych zejména pfi zpracovani projektové dokumen-
tace. Obecné plati, ze veSkeré konstrukce jsou navrzeny v souladu s platnymi normami, pravnimi pfredpisy a

nafizenimi pro tzemi CR v dobé& zpracovani projektové dokumentace.
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Statickym vypoctem, je mimo jiné prokdzano, ze v ramci timto projektem uvazovanych konstrukci a za-

1.5 Mechanicka odolnost a stabilita, bezpecnost prace

danych parametrli IG podlozi :

1. Nedojde ke zficeni stavby nebo jeji ¢asti.

2. Nedojde k vétSimu stupni nepfipustného pretvofeni. Pfetvofeni konstrukce bude Umérné planované sta-
vebni Cinnosti. Zpusob zajisténi, demontézi konstrukénich prvkd nebo celk(l, bourdni a nasledné vystavby
bude proveden na navrh a zodpovédnost dodavatele stavby, ktery pfipadné zpracuje na jednotlivé Cinnosti
odpovidajici technologicky postup. Okolni stavby ani pozemky nesmi byt pracemi nikterak ovlivnény.

3. Nedojde k poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v du-
sledku vétsiho pretvofeni nosné konstrukce. Jedna se €asti konstrukci a konstrukce znamé a pfesné identifi-
kované v prabéhu projekénich praci ¢i naslednych prohlidek a dopfesnéni dodavatelem.

ta s jejim neustalym plsobenim pfi dodrzeni v§ech projekénich pfedpokladu, fadnych udrzovacich praci, pfi
dodrzeni vypocteného statického schématu (bez jeho modifikaci v budoucnosti), pfi fadném a kvalitnim pro-

vedeni a pfi Fadném odvodnéni rubu stény.

1.6 Specifické pozadavky na obsah dokumentace zajiStované zhotovitelem
Technologicky postup praci bude proveden zhotovitelem. Pfed zapocetim praci budou identifikovany
presné polohy, prabéhy a vySky v8ech inzenyrskych siti v dosahu stavenisté. Tyto budou pfedany zhotoviteli a
bude o tomto kroku uc€inén zapis ve Stavebnim deniku. Vyrobni a dilenskd dokumentace ocelovych a kovo-
vych konstrukci, autorsky dozor ani nasledné konzultace projektanta nejsou soucasti této dokumentace a
budou objednavany zvlast. Toto je dokumentace zpracovana v podrobnosti pro stavebni povoleni, ovéfuje
tedy zakladni pfedpoklady nosnych konstrukci a pfedpoklada se vytvofeni dokumentace pro provedeni stav-
by, dokumentace zajiStovani zhotovitelem stavby a dalSich projekénich stuprit. Dle pozadavku objednatele

byly posouzeny pouze konstrukce nové pfistavby.

1.7 Popis konstrukce
Vseobecny popis

Jednd se o stavajici dvoupodlazni objekt s vnitini halou. V objektu se nachazeji Satny s hygienickym
zazemim, dale sportovni hala, posilovna, technické zazemi a bytova jednotka. V ramci stavebnich Gprav bu-
dou provedeny nové Satny ke stavajici posilovné a nové zazemi pro rozhodc¢i. Dale bude provedena zména
v uzivani z bytové jednotky na kancelafe. Nebude provadéna prfistavba ani nastavba objektu. V ramci staveb-
nich Uprav bude v ramci 1.NP upravena dispozice nasledujicim zplsobem — bude rozdélena stavajici zaseda-
ci mistnost na mistnost pro sklad mobiliafe a mistnost pro rozhod¢i. Déle bude upravena stavajici kancelar.
V ramci zmény v uzivani dojde ke zméné v uzivani ze stavajici bytové jednotky na kancelare.

V ramci 1.PP bude ze stavajiciho skladu, pradelny a dilny provedeny $atny pro muze a zeny ke stava-
jici posilovné. Dale bude provedeno zbourani nékterych pricek a provedeni otvorovych prvkad. Nové pricky
budou provedeny z SDK konstrukce, vyzdivka v obvodové zdi bude provedena pomoci systému YTONG,
okna budou provedena plastova.

Nové podlahy v 1.PP budou feSeny pomoci keramické dlazby, v 1.NP budou vinylové podlahy.
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V dalsi fazi projektu by mél byt proveden stavebné technicky priazkum vesSkerych nosnych konstrukci i

Prazkumné prace
nepfimo dotéenych stavebnimi Upravami a zakladové spary.

Vzorovy popis bouracich praci

Vybourany material se musi plynule pfesunovat a ukladat do kontejnert, vozidel apod. tak, aby nedo-
chazelo k pretézovani stavajicich stropnich konstrukci v jednotlivych podlazich.

Pred zaCatkem bouracich praci je tfeba podchytit nosné konstrukce budovy.

Pfi vyménach nebo bourani pfekladd (pravlakd, nosnych svislych stén) nesmi na stropni konstrukci,
ktera lezi na pfedmétném prekladu (pruvlakd, nosnych svislych stén), pusobit Zadné uzitné zatizeni a stropni

konstrukce musi byt fadné podeprena.

Poznamky obecné

Tato dokumentace plati v souladu se stavebni ¢asti projektové dokumentace, v pfipadé nejasnosti je
nutno ihned kontaktovat projektanta.

V8echny rozméry nutno zkontrolovat pfed zadanim konstrukce do vyroby.

Jakékoliv odchylky od tohoto projektu je tfeba konzultovat se statikem.

Ocelové nosniky (pravlaky) svafované do boxu budou svafeny po délce vzdy svary tl. 6mm dlouhymi
100mm osové po 400 mm.

Na stavbé musi byt pfekontrolovany véechny rozméry prafezd, jejich rozte€e a materiélové vlastnosti.

V8echny dfevéné prvky musi byt opatfeny natérem proti dfevokaznym Skadcum, plisnim a hnilobé.

1.8 Pouzity material

Nosné zdivo - stavajici: CPP P10, malta M2,5

Ocel: S 235
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1.9 Piehledné vykresy
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2 VYPOCTOVA CAST
2.1 Postup vypoctu a vypoctové modely

Zatizeni je uvazovano dle EN 1991. Posouzeni NK je provedeno pomoci metody meznich stavi. Jsou vyhod-

Vv,

2.2 Materialové charakteristiky

Tab. — Charakteristické pevnosti oceli
(pro tloustku matenialu £ < 40 mm)

Pevnostni tiida 5235 | 8275 5355
Mez kluzu £, (MPa) 235 275 355
Mez pevnosti f, (MPa) 360 430 310

2.3 Zatizeni

Stropni konstrukce nad 1.PP tl. [mm] | KN.m® | kN.m? Yea kN.m
Betonova deska 120 25,00 3,000 1,350 4,050
Omitka 0,250 1,350 0,338
Stalé 3,250 1,350 4,388
Proménné - uzitné 5,000 1,500 7,500
Proménné - pricky 1,500 1,500 2,250
Celkem 9,750 1,450 14,138
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2.4 Posouzeni nosnych konstrukci

2.4.1 Preklad P1 (a)

Rozmér: 3 x 1 €.100
Material: ocel $S235
Poznamky: ulozeni na zdivu min 150 mm

Posouzeni ocelového nosniku dle EC 1993-1-1 bez viivu klopeni

Ocelovy nosnik |P1 3x1100 |

Rozméry a priiezové charakteristiky:

Typ. oc. nosniku T Vypoctové rozpéti L (m)
Vyska nosniku ho (mm) 100 Pocet oc. Nosniku:

Sitka ptiruby bo (mm) 50 Ocel: S235 Es (GPa)
Prif. plocha A (mm’) 1060

M. setrvacnosti 1 (mm4) 1710000 Tloustka zdi (m)

Priifez. modul W (mm’) 34200 Sitka nosnikii (m)
ZatiZeni:

Liniové zatiZeni:

ok (kN.m) 34,36 ed (kN.m') 47,76

Ye 1,40 Ved (kN) 22,69

1. MS - Posouzeni napéti:

O, (MPa) = 52,90 < fyqa (MPa) = 235,00

Vyuziti: 22,5 %

2.MS - Pietvoieni nosniku:

w (mm) = 0,34 < Wiim (mm) = 3,80

Odpovida: L/ 2808

1. MS - Posouzeni smyku:

Ved (kN) = 22,69 < Vrd (kN) = 166,42

Vyuziti: 13,6 %

0,950
3
210

0,300
0,15
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3 ZAVER

Pfed zpracovanim dal$iho stupné projektové dokumentace bude proveden stavebné-technicky priizkum
objektt. Na zakladé vysledku tohoto stavebné-technického priizkumu budou provedeny detailni statické vypo-

¢ty a navrhy ve stupni projektové dokumentace pro provedeni stavby.

Projektant statiky si vyhrazuje pravo prohlidky pokud by se na stavbé objevily skute¢nosti, které nebyly
pfi tvorbé této dokumentace zname. Na dokumentaci a podrobnostech nelze bez pfedchoziho souhlasu zod-

povédného projektanta statika nic ménit ani upravovat.

Stavba bude provadéna odbornou firmou nebo za Ucasti odborného technického dozoru (autorizované
osoby). Pfi provadéni bouracich a stavebnich praci je nutno dodrzovat v8echny pfedpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci. Pfi vyskytu jakychkoliv nejasnosti nebo pfi vyskytu zvySenych deformaci
v konstrukcich budou konstrukce ihned docasné zabezpeceny a projektant bude ihned pfizvan ke konzulta-

cim.

PFi zajisténi vSech vySe uvedenych podminek a doporuéeni bude projektovana Uprava objektu kon-
strukéné stabilni a bezpec¢na, bude zajiSténa jeji prostorova stabilita a nebude mit negativni staticky vliv na
stavajici okolni objekty.

V Blansku, srpen 2024 Vypracoval : Ing. Vlastimil Barta
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