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MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Průkazným statickým výpočtem je doloženo, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v průběhu stavby  a užívání nemělo za následek: 

 Zřícení stavby nebo její části, 
 Větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
 Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
 Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný příčině. 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a) Popis konstrukčního systému 

 
Předmětem této části projektu je statické vyjádření ke stavebním úpravám, které budou 
prováděny v rámci akce Stavební úpravy jeviště a hlediště víceúčelového sálu Kulturního 
centra Vizovice za účelem snížení energetické náročnosti veřejné budovy. 
 
Objekt je navržen v technologii tyčového skeletu Průmyslové stavby Gottwaldov, dle 
katalogu z roku 1974. Objekt byl projektován v letech 1977-78. Objekt je řešen v modulu 
6,0x6,0m v obou směrech. Příčné vyztužení skeletu je zajištěno zavětrovacími stěnami podle 
podkladů PSG. 
Objekt je založen na základových pasech. Je nepodsklepený, s výjimkou kotelny. Stropní 
konstrukce 1.NP a 2.NP tvoří železobetonové panely PZD, tl. 250mm. Střešní konstrukci 
vynáší ocelové příhradové vazníky. 
Stropní panely 2.NP mají označení PZD 5/65. Únosnost těchto panelů z hlediska nahodilého 
zatížení má být 5,0kNm-2 (500kg/m2). 
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V rámci stavebních úprav bude vyměněna konstrukce podlahy jeviště. Celá konstrukce 
stávající dřevěné podlahy jeviště je tvořena nehraněnými dřevěnými vazníky 90 x 100 mm s 
o.v. od 720 do 850 mm, kotvenými do ŽB podkladové desky, dřevěným prkenným záklopem 
tl. 40 mm, a krycími dřevovláknitými deskami tl. 20 mm. Celkově konstrukce podlahy jeviště 
není stabilní, a tím pádem není bezpečná pro uživatele. Na základě provedené sondy byla 
navržena nová dřevěná konstrukce jevištní podlahy dle divadelních standardů s akustickou 
izolací. 
Na galerii budou odstraněny zvýšené betonové stupně až na nosnou stropní konstrukci. Nová 
konstrukce bude provedena z ocelových profilů, ke kterým budou přišroubovány OSB desky. 
Na zbylé části galerie bude vybourána nášlapná vrstva a následně bude provedeno vyrovnání 
pomocí cementové stěrky o max. výšce 20 mm. Nová nášlapná vrstva bude provedena z PVC. 
 
Kompletní rozsah stavebních úprav je uveden ve stavební části a nemají žádný statický dopad 
na stávající konstrukce. 
 
 
b) Definitivní průřezové rozměry jsou uvedeny ve výkresové části. 
Údaje o požadovaných jakostech materiálů: 
Ocel : S 235 
 
c) Údaje o uvažovaných charakteristických zatíženích: 
 Stálé zatížení zvýšené podlahy galerie : 0,30 kNm-2, 
 Nahodilé zatížení zvýšené podlahy galerie: 5,00 kNm-2, 
 Na jiný typ zatížení nebyl vznesen žádný požadavek. 
 
- vlastní tíha nosných konstrukcí      součinitel 1,35 
- stálé zatížení                    součinitel 1,35  
- užitné zatížení – dle kategorie plochy     součinitel 1,50 
 
 
d) Nejsou kladeny zvláštní požadavky na konstrukční prvky, technologické postupy. 
V platnosti zůstávají obecné požadavky na tvar a vzhled konstrukcí.  
 
e) Stavba je navržena v klasické technologii provádění, nejsou kladeny zvláštní 
podmínky na postup prací. 
 
f) S demontáží stávajících konstrukcí není uvažováno. 
 
g) Nejsou kladeny požadavky na zakrývání konstrukcí. 
 
h) Seznam použitých podkladů a softwaru: 
 ČSN EN 1990   Zásady navrhování konstrukcí, 
 ČSN EN 1991-1-1   Zatížení konstrukcí – část 1-1: Vlastní tíha a užitná zatížení, 
 ČSN EN 1993-1-1   Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla, 
 SOFTWARE SCIA ENGINEER. 
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k.) Všechny výrobky a materiály použité v nosné konstrukci musí mít platný certifikát a musí  

splňovat parametry definované platnými normami a předpisy v ČR. Při provádění musí 
být dodrženy všechny platné zákony, normy a předpisy v aktuálním znění, včetně 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, souvisejících s prováděním staveb. Při 
realizaci konstrukcí popisovaných touto zprávou musí být dodrženy veškeré v  tu dobu na 
území České republiky platné legislativní předpisy - zákony, vyhlášky a technické normy. 
Dále musí být při realizaci dodržena pravidla pro použití a technologické zásady výrobců 
jednotlivých systémů, výrobků a materiálů na stavbě použitých. 

 
l.) Veškeré nosné prvky konstrukce, jež jsou předmětem tohoto statického výpočtu, jsou 

dostatečně únosné pro dané zatížení. 
Rovněž jsou tyto konstrukce dostatečně tuhé, aby vyhověly na posouzení deformací 
(posudek na II.MS – použitelnost). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 STATICKÝ VÝPOČET 
 
2.1 STANOVENÍ ZATÍŽENÍ 

ZATÍŽENÍ PODLAHY 

VRSTVA 
tloušťka 

/m/ 
objemová 

tíha /kNm-3/ 
tíha /kNm-2/ 

PVC s filcem 0,005 12 0,06 

STĚRKA 0,001 23 0,02 

OSB – 2x  0,024 6,5 0,16 

REZERVA     0,06 

 

0,30 

 
Nahodilé zatížení na zvýšené galerii: vn= 5,00 kNm-2. 
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2.2 VÝPOČTOVÝ MODEL ZVÝŠENÉ GALERIE 

POHLED 

 
Projekt 
Konstrukce Obecná XYZ 
Poč. uzlů : 31 
Poč. prutů : 22 
Poč. ploch : 0 
Poč. těles : 0 
Poč. průřezů : 1 
Poč. zat. stavů : 3 
Poč. materiálů : 1 
Tíhové zrychlení [m/s2] 9,810 
Národní norma EC - EN 
 
Materiály 
Ocel EC3 
 

Jméno ρ 
[kg/m3] 

Emod 

[MPa] 
μ Dolní mez 

[mm] 
Horní mez 

[mm] 
Fy 

[MPa] 
Fu 

[MPa] 
Barva 

      Gmod 

[MPa] 
α 

[m/mK] 
               

S 235 7850,00 2,1000e+05 0.3 0 40 235,0 360,0  
      8,0769e+04 0,01e-003 40 80 215,0 360,0    
 
 
Průřezy 
CS1 
Typ VHP80/80x3.0    
Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy    
Typ tvaru Tenkostěnný    
Materiál S 235    
Výroba tvářený za studena    
Barva     
Posudek rovinného vzpěru c c 
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y-y, Posudek rovinného 
vzpěru z-z 
A [m2] 9,0100e-04    
Ay [m2], Az [m2] 4,5020e-04 4,5020e-04 
AL [m2/m], AD [m2/m] 3,1000e-01 6,0048e-01 
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 40 40 
α [deg] 0,00    
Iy [m4], Iz [m4] 8,7800e-07 8,7800e-07 
iy [mm], iz [mm] 31 31 
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 2,2000e-05 2,2000e-05 
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 2,5708e-05 2,5708e-05 
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 6054,41 6054,41 
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 6054,41 6054,41 
dy [mm], dz [mm] 0 0 
It [m4], Iw [m6] 1,4000e-06 8,1920e-10 
βy [mm], βz [mm] 0 0 
Obrázek 

z

 y

   

 
UZLY 
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Uzly 

Jméno Souř. X 
[mm] 

Souř. Y 
[mm] 

Souř. Z 
[mm] 

N1 7276,582 2394,777 0,000 
N2 7276,582 2394,777 600,000 
N3 7276,582 0,000 0,000 
N4 7276,582 0,000 600,000 
N5 5606,582 2394,777 0,000 
N6 5606,582 2394,777 600,000 
N7 3946,582 2394,777 0,000 
N8 3946,582 2394,777 600,000 
N9 2276,582 2394,777 0,000 
N10 2276,582 2394,777 600,000 
N11 0,000 2394,777 0,000 
N12 0,000 2394,777 600,000 
N13 2316,467 0,000 0,000 
N14 2316,467 0,000 600,000 
N15 3946,582 0,000 0,000 
N16 3946,582 0,000 600,000 
N17 5606,582 0,000 0,000 
N18 5606,582 0,000 600,000 
N19 6446,582 0,000 600,000 
N20 6446,582 2394,777 600,000 
N21 4776,582 0,000 600,000 
N22 4776,582 2394,777 600,000 
N23 3106,582 0,000 600,000 
N24 3106,582 2394,777 600,000 
N25 2276,582 41,233 600,000 
N26 1446,582 899,292 600,000 
N27 1446,582 2394,777 600,000 
N28 606,582 1767,689 600,000 
N29 606,582 2394,777 600,000 
N30 1026,582 1333,490 0,000 
N31 1026,582 1333,490 600,000 
 
PRUTY 

 



Č.ZAKÁZKY Č.PŘÍLOHY AKCE Stavební úpravy jeviště a hkediště víceúčelového sálu LIST 

M-23-48 D.1.2-1  Kulturního centra Vizovice za účelem snížení en.náročnosti 8 

  
Prvky 
 

Jméno Průřez Materiál Délka 
[mm] 

Poč. uzel Konc. uzel Typ 

B1 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 600,000 N1 N2 sloup (100) 
B2 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 600,000 N3 N4 sloup (100) 
B3 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 600,000 N5 N6 sloup (100) 
B4 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 600,000 N7 N8 sloup (100) 
B5 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 600,000 N9 N10 sloup (100) 
B6 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 600,000 N11 N12 sloup (100) 
B7 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 600,000 N13 N14 sloup (100) 
B8 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 600,000 N15 N16 sloup (100) 
B9 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 600,000 N17 N18 sloup (100) 
B10 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 2394,777 N4 N2 nosník (80) 
B11 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 7276,582 N2 N12 nosník (80) 
B12 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 3331,813 N12 N14 nosník (80) 
B13 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 4960,115 N4 N14 nosník (80) 
B14 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 2394,777 N19 N20 nosník (80) 
B15 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 2394,777 N18 N6 nosník (80) 
B16 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 2394,777 N21 N22 nosník (80) 
B17 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 2394,777 N16 N8 nosník (80) 
B18 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 2394,777 N23 N24 nosník (80) 
B19 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 2353,544 N25 N10 nosník (80) 
B20 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 1495,485 N26 N27 nosník (80) 
B21 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 627,088 N28 N29 nosník (80) 
B22 CS1 - VHP80/80x3.0 S 235 600,000 N30 N31 sloup (100) 
 
PODPORY 

 
Podpory v uzlech 
 

Jméno Uzel Systém Typ X Y Z Rx Ry Rz 
Sn1 N13 GSS Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý 
Sn2 N15 GSS Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý 
Sn3 N17 GSS Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý 
Sn4 N3 GSS Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý 
Sn5 N11 GSS Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý 
Sn6 N9 GSS Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý 
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Jméno Uzel Systém Typ X Y Z Rx Ry Rz 

Sn7 N7 GSS Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý 
Sn8 N5 GSS Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý 
Sn9 N1 GSS Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý 
Sn10 N30 GSS Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý 
 
 
 
Zatěžovací stavy 

Jméno Popis Typ působení Skupina 
zatížení 

Směr Působení Řídicí zat. 
stav 

   Spec Typ zatížení             
VL. TIHA   Stálé SZ1 -Z       
      Vlastní tíha             
STALE   Stálé SZ1          
      Standard             
NAHODILE   Proměnné SZ2    Krátkodobé Žádný 
   Standard Statické             
 
Skupiny zatížení 
 

Jméno Zatížení Vztah Typ 
SZ1 Stálé       
SZ2 Proměnné Standard Kat A : obytné 
 
Kombinace 
 

Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč. 
[-] 

MSÚ-Sada B (auto)   EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B VL. TIHA 1,000 
         STALE 1,000 
         NAHODILE 1,000 
MSP-Char (auto)   EN-MSP charakteristická VL. TIHA 1,000 
         STALE 1,000 
         NAHODILE 1,000 
 
Skupiny výsledků 
 

Jméno Výpis 
Všechny MSU MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B 
Všechny MSP MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická 
Vše MSÚ+MSP MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B 
   MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická 
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STALE / Hodnota pro výpočet / Hodnota 

 
NAHODILE / Hodnota pro výpočet 
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2.2.1 REAKCE 
Lineární výpočet 
Kombinace: MSÚ-Sada B (auto) 
Systém: Globální 
Extrém: Dílec 
Výběr: Pojmenovaný výběr - PODPORY 
Uzlové reakce 

Jméno Stav Rx 

[kN] 
Ry 

[kN] 
Rz 

[kN] 
Sn3/N17 MSÚ-Sada B (auto)/1 0,03 0,65 1,76 
Sn3/N17 MSÚ-Sada B (auto)/2 0,21 6,94 17,33 
Sn5/N11 MSÚ-Sada B (auto)/1 0,34 0,03 0,81 
Sn5/N11 MSÚ-Sada B (auto)/2 1,55 0,07 3,48 
Sn6/N9 MSÚ-Sada B (auto)/3 -0,13 -0,64 3,20 
Sn6/N9 MSÚ-Sada B (auto)/4 0,02 -4,83 15,33 
Sn6/N9 MSÚ-Sada B (auto)/2 0,01 -4,90 15,68 
Sn6/N9 MSÚ-Sada B (auto)/1 -0,10 -0,48 2,37 
 

2.2.2 DEFORMACE 

1D deformace; u_z 

 
DEFORMACE VYHOVUJÍ POŽADAVKŮM EN. 
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2.2.3 VNITŘNÍ SÍLY 
Lineární výpočet 
Kombinace: MSÚ-Sada B (auto) 
Souřadný systém: Hlavní 
Extrém 1D: Dílec 
Výběr: Pojmenovaný výběr - PRVKY 

Jméno dx 
[mm] 

Stav N 
[kN] 

Vz 

[kN] 
My 

[kNm] 
B5 0,000 MSÚ-Sada B (auto)/1 -15,68 -0,01 0,00 
B5 600,000 MSÚ-Sada B (auto)/2 -2,33 0,10 0,06 
B5 600,000 MSÚ-Sada B (auto)/3 -15,29 -0,02 -0,01 
B5 600,000 MSÚ-Sada B (auto)/4 -3,15 0,13 0,08 
B6 600,000 MSÚ-Sada B (auto)/2 -0,77 -0,34 -0,20 
B6 0,000 MSÚ-Sada B (auto)/1 -3,48 -1,55 0,00 
B6 600,000 MSÚ-Sada B (auto)/1 -3,43 -1,55 -0,93 
B9 600,000 MSÚ-Sada B (auto)/2 -1,72 -0,03 -0,02 
B9 0,000 MSÚ-Sada B (auto)/1 -17,33 -0,21 0,00 
B9 600,000 MSÚ-Sada B (auto)/1 -17,28 -0,21 -0,13 
B11 830,000+ MSÚ-Sada B (auto)/1 -2,18 -4,59 1,99 
B11 1670,000+ MSÚ-Sada B (auto)/2 -0,31 0,80 -0,29 
B11 1670,000+ MSÚ-Sada B (auto)/1 -1,99 4,70 -1,95 
B11 1670,000- MSÚ-Sada B (auto)/1 -2,18 -5,05 -2,06 
B15 0,000 MSÚ-Sada B (auto)/1 -6,68 8,35 -2,60 
B15 0,000 MSÚ-Sada B (auto)/2 -0,62 0,78 -0,24 
B15 2394,777 MSÚ-Sada B (auto)/1 -6,68 -8,35 -2,60 
B15 1197,389- MSÚ-Sada B (auto)/1 -6,68 0,00 2,40 
 
 

2.2.4 POSOUZENÍ OCELOVÝCH PRŮŘEZŮ Z HLEDISKA PEVNOSTI 
Lineární výpočet 
Kombinace: MSÚ-Sada B (auto) 
Souřadný systém: Hlavní 
Extrém 1D: Dílec 
Výběr: Vše 
Celkový posudek 

Jméno dx 
[mm] 

Stav Průřez Materiál UCCelkový 

[-] 
UCPrůřez 

[-] 
UCStabilita 

[-] 
B1 0,000 MSÚ-Sada B 

(auto)/1 
CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,39 0,06 0,39 

B2 600,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,38 0,38 0,38 

B3 600,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,69 0,69 0,51 

B4 600,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,69 0,69 0,50 

B5 600,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,49 0,49 0,37 

B6 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,16 0,03 0,16 

B7 600,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,48 0,48 0,42 

B8 600,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,69 0,69 0,51 

B9 600,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,69 0,69 0,51 

B10 2394,777 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,21 0,21 0,21 

B11 1670,000- MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,34 0,34 0,32 

B12 3331,813 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,30 0,27 0,30 

B13 1670,000- MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,32 0,32 0,30 

B14 1197,389+ MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,54 0,54 0,48 

B15 2394,777 MSÚ-Sada B CS1 - S 235 0,43 0,43 0,43 
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Jméno dx 

[mm] 
Stav Průřez Materiál UCCelkový 

[-] 
UCPrůřez 

[-] 
UCStabilita 

[-] 
(auto)/1 VHP80/80x3.0 

B16 1197,389+ MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,55 0,55 0,50 

B17 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,43 0,43 0,43 

B18 1197,389+ MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,54 0,54 0,49 

B19 2353,544 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,36 0,36 0,35 

B20 872,366 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,16 0,16 0,16 

B21 501,671 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,08 0,08 0,08 

B22 0,000 MSÚ-Sada B 
(auto)/1 

CS1 - 
VHP80/80x3.0 

S 235 0,25 0,04 0,25 

 
 
 
 

3 ZÁVĚR 
Požadované stavební úpravy je možno zrealizovat v požadovaném rozsahu. Není nijak 
ohrožena únosnost a stabilita stávajících konstrukcí. 
 
 
Ve Zlíně, prosinec 2023 
Vypracoval:  Ing. Petr Monček 


