REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7015-26-009_2_1
Stavba: **Rekonstrukce komunikace v Zahořanech u Lučního potoku_ZBV**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12. 9. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**270 307,66**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**270 307,66**	**56 764,61**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**327 072,27**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Michal Mančal

Digitálně podepsal Michal Mančal
Datum: 2026.10.01 15:48:10 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Vít Damašek

Digitálně podepsal Vít Damašek
Datum: 2026.10.02 09:00:14 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7015-26-009_2_1

Stavba: **Rekonstrukce komunikace v Zahořanech u Lučního potoku_ZBV**

Místo: Datum: 12. 9. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**270 307,66**	**327 072,27**
91.1	**Stavební úpravy komunikace**	270 307,66	327 072,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce komunikace v Zahořanech u Lučního potoku_ZBV
Objekt:
91.1 - Stavební úpravy komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 9. 2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**270 307,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 307,66	21,00%	56 764,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**327 072,27**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce komunikace v Zahořanech u Lučního potoku_ZBV
Objekt:
91.1 - Stavební úpravy komunikace

Místo: Datum: 12. 9. 2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**270 307,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	270 307,66
5 - Komunikace pozemní	270 307,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce komunikace v Zahořanech u Lučního potoku_ZBV
Objekt:
91.1 - Stavební úpravy komunikace

Místo: Datum: 12. 9. 2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**270 307,66**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				270 307,66	
	D	5	Komunikace pozemní				270 307,66	
22	K	564531111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	-434,020	18,20	-7 899,16	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/564531111*					
	VV		-434,02		-434,020			
	VV		Součet		-434,020			
72	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	434,020	153,00	66 405,06	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/564831111*					
	VV		komunikace - 104*3,65		379,600			
	VV		vjezd na pole		54,420			
	VV		Součet		434,020			
26	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-434,020	192,00	-83 331,84	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/564961315*					
	VV		-434,02		-434,020			
	VV		Součet		-434,020			
71	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 200 mm	m2	434,020	680,00	295 133,60	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/567132115*					
	VV		komunikace - 104*3,65		379,600			
	VV		vjezd na pole		54,420			
	VV		Součet		434,020			