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Pohled na  poškozený asfaltový povrch u skladové haly  určené pro  montáže a skladování  

nadrozměrných  technologických zařízení  pro následnou přepravu vodní cestou. Příjezdová 

komunikace navazuje na komunikaci k překladní poloze  jeřábu MKZ 3000. 

 

Detail úseku 
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Oprava  komunikací k překladní poloze u 

jeřábu                  MKZ 3000 

 

Příjezdová komunikace  k překladní poloze u jeřábu MKZ 3000, přístav Mělník,  

Na pozemcích č.p.,  2517/46, 2517/19,2508/2 

Na výše uvedených pozemcích ve veřejné části přístavu Mělník, je vedena přístupová komunikace, 

asfaltového povrchu. Je to jediná zpevněná , asfaltová přístupová  komunikace k překladní poloze 

přístavu Mělník, která je  pravidelně využívána pro překladní  logistické činnosti, a  ve vazbě na  polohu  

statického jeřábu MKZ 3000, jediného  statického překladního zařízení v ČR umožňujícího  překlad 

těžkých kusů a nadrozměrných celků  až do váhy 300 tun , umožňuje přístup  k této překladní poloze  

všem přepravcům zajišťující  běžné i nadrozměrné přepravy . 

Tato  komunikace je přímo napojena na  hlavní skladovou halu , která slouží k montáži a finalizaci    

nadrozměrných technologických strojírenských zařízení určených výhradně pro přepravu vodní cestou. 

Při samotné realizaci těchto projektů , naskladnění dílčích celků  technologických zařízení a vyskladnění 

finálních výrobků z haly k překladní poloze jeřábu MKZ 3000 se využívá výhradně tato přístupová 

komunikace. 

Některé  úseky  této komunikace  jsou   v důsledku běžného denního  provozu a pohybu manipulační 

techniky  ve špatném provozním stavu. Na této komunikaci probíhá běžná údržba, čištění a  drobné 

opravy způsobených nerovností .  Plánované stavební úpravy by byly v rozsahu nutnosti frézování 

nerovností do  síly  povrchu 10 cm , zařezání, bourání hran, spojovacího postřiku a následné pokládky 

ACP 16, tl.5 cm a  ACO 11 S PMB 5 cm, v rozsahu   celkové plochy k opravě  cca 410 m2. , viz nabídka. 

Komunikace  k překladní poloze  bude   využita v průběhu  dalšího provozního období / min. 5 let/ 

k logistickým operacím  v rámci logistických projektů  především  ve spojení s dopravou zboží  na 

překladní  polohu  a s  přepravami zboží  po vodní cestě. 

 

 

Uvedené   komunikace byly opakovaně v celém rozsahu poškozeny povodněmi  v  roce 2002.  

Předpokládané náklady na opravu  asfaltové plochy komunikace:  cca 420 tis. Kč 

 

 

 


