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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. POPIS UZEMI STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMi A NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD
NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMi, DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMi
Predmétem dokumentace je navrh opravy propadu Useku silnice 11/275 v obci Mcely. Stavba se nachazi
v zastavéném Uzemi. Dosavadni vyuziti a charakter Uzemi se stavbou neméni.

Nadmorska vyska terénu se pohybuje od cca 255,50 m do cca 254,20 m. Rozsah reseného Uzemi je patrny
z vykresové casti dokumentace.

b) UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLl A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, VCETNE
INFORMACE O VYDANE UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Zajmova plocha se nachazi na katastralnim Gzemi Mcely.
Z Hlediska UP obce Mcely je navrzena Uprava v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

C) GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA, VCETNE ZDROJU NEROSTU A
PODZEMNICH VOD
Podle Atlasu podnebi CSR naleZi z klimatického hlediska zajmové Gzemi do mirné teplé oblasti okrsku B1.
Klimaticky okrsek B1 je charakterizovan jako mirné teply, suchy s mirnou zimou. Primérna rocni teplota se
pohybuje kolem 8,4 °C. Primérny rocni Uhrn sraZzek je 530 mm, pri¢emz ve vegetacnim obdobi (IV-IX) ¢ini 326
mm a v mimovegetacni dobé (X-IIl) je 204 mm.

Zakladni hodnota indexu mrazu Im (°C) na L'JzemivCeské republiky pro vyskové pasmo nad 200 do 300 m n.m.
pro stfedni dobu navratu 10 rokd : Im = 375 °C. (CSN 73 6114).

d) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU A MERENi - GEOTECHNICKY PRUZKUM,
HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, KOROZNi PRUZKUM, GEOTECHNICKY PRUZKUM MATERIALOVYCH NALEZIST
(ZEMNIKU), STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.

Pro (cely zpracovani nebyl vyhotoven Zadny prizkum.
€) OCHRANA UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Lokalita stavby se nenachazi v méstské pamatkové zoné, neni zaplavovou oblasti, oblasti poddolovanou a ani
oblasti seizmicky aktivni.

f) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMI APOD.

Dané Uzemi neni zaplavovou oblasti, oblasti poddolovanou a ani oblasti seizmicky aktivni.

g) VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLi, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY
V UZEMI

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavy a pozemky.

Odtokové poméry zUstavaji neménné, destové vody budou odvadény do 7opravovaného odvodriovacich
zarizeni, destové kanalizace

h) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN
Béhem vystavby dojde k vybourani stavajici konstrukce vozovky, odstranéni stavajicich prvk( inzenyrskych siti
(kanalizacniho potrubi, kanalizacnich sachet).

V pripadé, Ze bude zemina znecisténa nebezpecnymi latkami, bude prednostné dekontaminovana, jinak
uloZena na skladku nebezpecnych odpadu.

Veskeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti a rozvodd musi byt provadény
rucné po predchozim presném vytyceni tras téchto siti jejich prislusnymi spravci.
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Vykopy provadéné v soudrznych i nesoudrznych zeminach. Vykopy v soudrznych zeminach do hloubky cca 1,2
m lze provadét se svislymi sténami bez pazeni. Stény hlubSich vykopl doporucujeme zajistit pazenim, a to
predev$im z ddvodu bezpecnosti prace. Vykopy v nesoudrznych zeminach (jilovitych piskach)
doporucujeme zabezpecit priloznym pazenim.

i) POZADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU
K PLNENI FUNKCE LESA

Stavba je umisténa na pidé, ktera neni zemédélsky obdélavana.
Stavba nezasahuje do pozemku k plnéni funkce lesa.

j) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

Navrhovana stavba se nachazi v intravilanu:
Technicka infrastruktura je zajisténa témito inZenyrskymi sitémi:
- Elektronicka komunikacni sit’ (CETIN)
Nadzemni energetické zarizeni (CEZ Distribuce)
Verejné osvétleni (Obec Mcely)
Vodovod (Vak Nymburk a.s.)
Kanalizace destova (Obec Mcely)
Kanalizace tlakova (Vak Nymburk a.s.)

k) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICi INVESTICE

Pfedpokladana doba vystavby je odhadovana 2 tydny.
Stavba bude rozdélena na investici obce a investici KSUS (zohlednéno ve vykazu vymer). Pfredmétem investice
KSUS budou polozky souvisejici s obnovou asfaltovych vozovkovych vrstev komunikace.

) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA UMISTUJE A PROVADI

Katastralni Uzemi Mcely - 692344

296 Stredocesky kraj Zborovska 81/11, Smichov, | 1039/1 Ostatni plocha | 46787

Krajska sprava a Udrzba | 19000 Praha 5
silnic Stredoceského kraje

M) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO
BEZPECNOSTNI PASMO

V ramci opravy dest'ové kanalizace nevznika nové ochranné pasmo.
n) POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANI PRETVORENI

Pozadavky nebudou uplatnény

0)MOZNOSTI NAPOJEN{ STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Navrzena Uprava vozovky bude plynule napojena na stavajici.
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2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. CELKOVA KONCEPCE RESENI STAVBY

a) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY; U ZMENY STAVBY UDAJE O JEJICH SOUCASNEM STAVU,
ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE HISTORICKEHO PRUZKUMU A VYSLEDKY
STATICKEHO POSOUZENI NOSNYCH KONSTRUKCI; UDAJE O DOTCENE KOMUNIKACI

Stavba je opravou stavajiciho stavu.

Stavba v celém svém rozsahu je stavbou trvalou. Po dokoncéeni jednotlivych stavebnich objektd bude prilehly
terén uveden minimalné do plvodniho stavu.

b) UEEL UZIVANI STAVBY
Ucelem stavby je FeSeni propadu tseku vozovky silnice 11/275 v obci Mcely.

C) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Stavba je v celém svém rozsahu stavbou trvalou. Po dokonceni jednotlivych stavebnich objekt( bude prilehly
terén uveden minimalné do plvodniho stavu.

d) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY
A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZi{VANi STAVBY NEBO SOUHLASU
S ODCHYLNYM RESENIM Z PLATNYCH PREDPISU A NOREM

Technické reseni nevyzaduje vydani rozhodnuti o povoleni vyjimky ani souhlas s odchylnym resenim.

€) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH
STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Stavba respektuje poZadavky jednotlivych spravcu siti, které jsou stavbou dotceny.

f) CELKOVY POPIS KONCEPCE RESENI STAVBY VCETNE ZAKLADNICH PARAMETRU STAVBY - NAVRHOVANA
RYCHLOST, PROVOZNi STANICENi, SIRKOVE USPORADANI, INTENZITY DOPRAVY, TECHNOLOGIE A
ZARIZENI, NOVA OCHRANNA PASMA A CHRANENA UZEMI APOD.

Predmétem dokumentace je oprava propadu vozovky silnice 11/275 v obci Mcely v Useku staniceni km 24,419 -
km 24,444. Stavba je vyvolana havarijnim stavem feSeného Useku vozovky zpUsobeného poruchami destového
kanalizacniho potrubi. Bude provedena oprava casti kanalizacniho potrubi, véetné obnovy vozovkového
souvrstvi v trase opravy kanalizace.

Intenzity dopravy:
Intenzity dopravy byly urceny z vysledk( scitani dopravy na dalnicni a silni¢ni siti v r. 2016.

Scitaci Usek silnice Celkovy pocet Celkovy pocet
11/275 voz./24 hod. TNV/24 hod. TNV/25 roku
1-3190 604 155 1414 375

g) OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU 1)

Resené (izemi se nenachazi se v méstské pamatkové zoné.
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h) ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT, HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU,
CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVI A DRUHY ODPADU A EMISi, TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV
APOD.

SO. rady 100 - objekty pozemnich komunikaci:
S0.101 - oprava silnice - délka opravy silnice 25,20 m

S0.301 - Oprava dest'ové kanalizace, délka 23,0 m

i) ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY, CLENENI ETAPY

Realizace bude rozdélena na dvé etapy. Provoz pri uzavirce silnice I11/275 bude fesen jako ¢astecna uzavirka
se svedenim do jednoho jizdniho pruhu s rizenim dopravy pomoci prechodného dopravniho znaceni.

Faze postupu vystavby:
Kazda etapa bude mit nize popsané faze:

- Osazeni prechodného svislého a vodorovného dopravniho znaceni prislusné etapy spolecné s usmérnénim
dopravy v daném Useku, zaloZeni zarizeni stavenisté
- Odstranéni stavajicich konstrukcnich vrstev a zpevnénych ploch
- provedeni opravy destové kanalizace
- pokladka obrubnikd.
- Pokladka novych konstrukcnich vrstev
- Provedeni finalnich povrchil komunikaci a ploch
- Zruseni ploch pro zarizeni stavenisté
- Odstranéni prechodného dopravniho znaceni a zpristupnéni dopravy na opraveny Useky silnice

0 vystavbé komunikaci budou majitelé nemovitosti a pozemku v oblasti obeznameny investorem stavby.
Dotcené Gzemi bude po dokonéeni viech stavebnich ¢asti uvedeno minimalné do plvodniho stavu.

Vyse uvedeny postup je pouze doporucenim ze strany projektanta. Konecné reseni a postup praci bude urcen
dodavatelem stavby po soucasném odsouhlaseni investorem stavby.

Predpokladana doba vystavby je odhadovana na cca 2 tydny. Predpoklad rozdéleni na 2 etapy s délkou
trvani kazdé 1 tyden.

j) ZAKLADNI POZADAVKY NA PREDCASNE UZIVANI STAVEB, PROZATIMNI UZIVANI STAVEB KE ZKUSEBNIMU
PROVOZU, DOBA JEHO TRVANi VE VZTAHU K DOKONCENI KOLAUDACE A UZiVANi STAVBY (UDAJE O
POSTUPNEM PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANi, KTERE BUDOU SAMOSTATNE UVADENY DO
ZKUSEBNIHO PROVOZU)

Stavebni objekty budou predany do uzivani po jejich dokonceni, respektive po dokonceni jednotlivych etap.
Zdavodnéni uzivani stavby pred dokoncenim vyplyva z postupu vystavby.

k) ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Bude zpracovan podrobny polozkovy rozpocet, ze kterého vzejde finalni cena stavby.

2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) URBANISMUS - UZEMNi REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI

Zajmové Uzemi lezi v centralni ¢asti obce Mcely, jedna se primarné o zastavéné Uzemi. Stavba je navrhovana
s ohledem na dnesni platné prepisy v predepsanych parametrech a z toho také plynou navrzené rozméry
jednotlivych staveb.
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b) ARCHITEKTONICKE RESENI - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI, MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

V konkrétnim pripadé jde stavbu tykajici se pozemnich komunikaci a technické infrastruktury.
Urbanistickému, architektonickému a vytvarnému reseni neni nutno vénovat vétsi pozornost, jedna se o
bézné stavebni objekty.

2.3. CELKOVE TECHNICKE RESENI

a) POPIS CELKOVE KONCEPCE TECHNICKEHO RESENI PO SKUPINACH OBJEKTU NEBO JEDNOTLIVYCH
OBJEKTECH VCETNE UDAJU O STATICKYCH VYPOCTECH PROKAZUJICICH, ZE STAVBA JE NAVRZENA TAK,
ABY NAVRHOVE ZATIZENI NA NI PUSOBICi NEMELO ZA NASLEDEK POSKOZENI STAVY NEBO JEJi CASTI NEBO
NEPRIPUSTNE PRETVORENI

S0.101 - oprava silnice

Predmétem stavebniho objektu je oprava silnice [1/275 v obci Mcely v Gseku staniceni km 24,419 - km 24,444,
Tento stavebni objekt fesi opravu silnice po provedené opravé destové kanalizace. Délka opravovaného Useku je
25,20 m. Sirka vozovky vychazi ze stavajiciho stavu, rozmezi 6,02 az 6,49 m. Kryt vozovky bude tvoren asfaltovym
betonem.

Pricny sklon vozovky silnice I1/275 je ve smérovém oblouku dostredny, hodnota sklonu 4,0 %.

Vozovka bude podél pravé strany lemovana silnicnimi betonovymi obrubniky, podél pravé strany s nezpevnénou
krajnici.

silnice 11/275:

Silnice 11/275 :5$7,0/50

Sifka jizdniho pruhu :3,0m

Sifka zpevnéné krajnice :-

Sifka nezpevnéné krajnice :0,5m (0,75 m)

S0.301 - Oprava desSt'ové kanalizace

Jedna se o opravu/vyménu stavajiciho destové kanalizace BET DN 300 pod silnici 11/275 v obci Mcely. Kvali jeji
netésnosti dochazi podemilani podlozi silnice a k jejimu propadu. Z toho divodu bude potrubi v délce 23,0 m
vyménéno za nové. Vyména bude provedena ve stavajici trase a niveleté.

b) CELKOVA BILANCE NAROKU VSECH DRUHU ENERGIi, TEPLA A TEPLE UZITKOVE VODY (PODMINKY
ZVYSENEHO ODBERU ELEKTRICKE ENERGIE, PODMINKY PRI ZVYSENI TECHNICKEHO MAXIMA)

Stavba svym charakterem nema zadné potreby a ani spotreby energii, tepla, atd.

c) CELKOVA SPOTREBA VODY

S ohledem na charakter stavby neni obsahem dokumentace.

d) CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi, ZPUSOB NAKLADANI S VYZISKANYM
MATERIALEM

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.
Doporucujeme pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu Uroven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari
a typy stavebnich stroju, zkusenosti z praxe v této otazce) véetné atestl materiall dodanych subdodavateli.
Veskeré odpady z Cinnosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu uréenych mistech a takovéto
chovani dokladovat objednateli a dalsim kompetentnim organim, které si to vyzadaly &i vyZadaji.

Pri realizaci uvedené stavby bude hospodareni s odpady resit plvodce odpadu (v dobé vystavby zhotovitel

stavby, po predani do provozu spravce komunikace) v souladu s platnou legislativou. Plivodce odpadu je
povinen odpady zarazovat podle Katalogu odpadl (vyhlaska ¢. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemuizZe sam
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vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom je ptvodce
povinen zajistit zneSkodnéni odpad(. V pripadé nebezpeénych odpadi je nutné dodrzovat vyhlasku
¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

V tomto stupni dokumentace jsou specifikovany odpady vznikajici pri realizaci planované stavby, jejich
zatridéni podle platného Katalogu odpadi a predbézné urceni jejich mnozstvi z predmétné stavby.

V nasledujici tabulce jsou uvedena orientacni mnozstvi materiall z demolic a zemnich praci vznikajicich pfri
realizaci stavby.

Prehled odpad:

fehled odpadu:

C. Kod odpadu |Kategorie |zarazeni odpadu Nazev odpadu dle katalogu odpadu

1. 17 03 02 o asfaltovy kryt Asfaltové smési neuvedené pod Cislem
17 03 01

2. 17 05 04 0 vykopova zemina Zemina a kameni neuvedené pod
Cislem 17 05 03

3. 17 01 01 0 beton z komunikace a zpevnénych|Beton

ploch
17 04 05 0 zelezo a ocel zelezo a ocel

5. 17 09 04 0 smésny stavebni a demolicni odpad |Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09
02a1709 03

MnoZstvi materialG bude specifikovano v zadavaci dokumentaci a pribéhu stavebnich praci

Pri vystavbé nesmi byt pouzity materialy, které jsou zdravotné zavadné, nebo takové materialy, u kterych
neni znam zpUsob likvidace po jejich doziti.

Odpad z provozu:

Béhem provozu na komunikacich mize dochéazet ke vzniku odpadu pfi téchto ¢innostech

- Uklid vozovek

- sekani travy a udrzba drevin na plochach pripadnych sadovych Uprav

- Udrzba sjizdnosti vozovek v zimnim obdobi

- ¢isténi stok a destovych vpusti

- drobné opravy vozovek

- odstranovani znecisténi vozovek (napr. po havariich vozidel)

Zpusob zneskodnéni odpadt, vznikajicich pfi vlastnim provozu, bude resen spravcem komunikace v souladu s
platnou legislativou.

€) POZADAVKY NA KAPACITY VEREJNYCH SITi KOMUNIKACNICH VEDENI A ELEKTRONICKEHO KOMUNIKACNIHO
ZARIZENI VEREJNE KOMUNIKACNI SITE

S ohledem na charakter stavby neni obsahem dokumentace.

2.4. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Vzhledem k absenci chodniku nejsou pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace uplatnovany

2.5. BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Pri vystavbé je nutné dodrzovat vsechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizeni, zavazné normy apod.)
v oblasti bezpecnosti prace, technickych zarizeni a v oblasti ochrany zdravi (zejména vyhl. ¢. 48/1982 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisu).

-Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace
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-Zakon ¢. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci)

-Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich.

2.6. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) POPIS SOUCASNEHO STAVU

Vv

vedouci pod vozovkou. Na vozovce jsou patrné poruchy (deformace snizenim povrchu vozovky dle TP 82,
katalogovy list 24).

b) POPIS NAVRZENEHO RESEN(

Pfedmétem stavby je oprava silnice 11/275 v obci Mcely v Useku staniceni km 24,419 - km 24,444. Stavba fesi
opravu silnice po provedené opravé destové kanalizace. Délka opravovaného Useku je 25,20 m. Sirka vozovky
vychazi ze stavajiciho stavu, rozmezi 6,02 az 6,49 m. Kryt vozovky bude tvoren asfaltovym betonem.

2.6.1. POZEMNIi KOMUNIKACE

a) VYCET A OZNACENI JEDNOTLIVYCH POZEMNICH KOMUNIKACI STAVBY
Silnice 11/275 - silnice druhé tridy
b) ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY PRISLUSNYCH KOMUNIKACI

Silnice 11/275 :5$7,0/50

Sifka jizdniho pruhu :3,0m

Sifka zpevnéné krajnice :-

Sifka nezpevnéné krajnice :0,5m (0,75 m)

2.6.2. ODVODNENI POZEMNI KOMUNIKACE

Povrchové odvodnéni
Vramci nové resenych zpevnénich ploch je likvidace srazkovych vod resena do opravované destové
kanalizace.

2.6.3. TUNELY, PODZEMNI STAVBY A GALERIE
Dokumentace neobsahuje.

2.6.4. OBSLUZNA ZARIZENI, VEREJNA PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE CLONY
Dokumentace neobsahuje.

2.6.5. VYBAVENI POZEMNI KOMUNIKACE

a) ZACHYTNA BEZPECNOSTNI ZARIZENi

Dokumentace neobsahuje.

b) DOPRAVNI ZNACKY, DOPRAVNI ZARIZENI, SVETELNE SIGNALY, ZARIZENi PRO PROVOZNI INFORMACE A
TELEMATIKU

Soucasti projektové dokumentace je navrh trvalého dopravniho znaceni. Jedna se o obnovu vodorovného
dopravniho znaceni.
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C) VEREJNE OSVETLENI

Dokumentace neobsahuje.

d) OCHRANY PROTI VNIKU VOLNE ZWJICICH ZIVOCICHU NA KOMUNIKACE U UMOZNENI JEJICH MIGRACE PRES
KOMUNIKACE

Dokumentace neobsahuje.

€) CLONY A SITE PROTI OSLNENI

Dokumentace neobsahuje.

2.6.6. OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU

Ostatni skupiny objektd jsou popsany v odstavci 2.3. této souhrnné zpravy.
SO. 301 Oprava destové kanalizace

2.7. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
Stavba svym charakterem nema zadné potreby a ani spotreby jakychkoliv médii.

2.8. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI.

a) VYPOCET A POSOUZENi ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZENi POZARNE NEBEZPECNYCH PROSTORU

Pro silnice, chodniky pro pési, vjezdy a parkovaci stani neni definovan zadny pozarné bezpecnostni prostor a
neni pozadavek na vymezeni odstupové vzdalenosti.

b) ZAJISTENI POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNI VODY, PRIPADNE JINEHO HASIVA

Dokumentace nevyzaduje navrh zdroji pozarni vody.

C) PREDPOKLADANE VYBAVENi STAVBY VYHRAZENYMI POZARNE BEZPECNOSTNIMI ZARIZENiMI VCETNE
STANOVENI POZADAVKU PRO PROVEDENIi STAVBY

Z hlediska pozarni bezpecnosti se jedna o venkovni objekty, na ktery se vzhledem k jeho umisténi vztahuji

zakladni pozadavky kodexu norem pozarni bezpecnosti v omezeném rozsahu. Pri pripadném pozaru

automobilu na komunikaci budou zplodiny hofeni a koufe prirozené odtékat vzhiru a unikajici osoby nebudou
témito zplodinami ohrozeny.

Navrzené komunikace a chodniky pro pési se z hlediska pozarni ochrany povazuji za vyhovujici.

d) ZHODNOCENI PRISTUPOVYCH KOMUNIKACI A NASTUPNICH PLOCH PRO POZARNI TECHNIKU VCETNE
MOZNOSTI PROVEDENI ZASAHU JEDNOTEK POZARNi OCHRANY
Pozarni zasahy bude mozné provadét z komunikaci. Prujezdni profil komunikace bude vzdy zachovan
minimalné 3,5 m.

Navrzena stavba planovanou vyménou krytu veskerych zpevnénych ploch vyrazné zkvalitni nastupni plochy
pro zasah.

2.9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Stavba svym charakterem nebude nikterak zahrnovat hospodareni s energiemi.
Samotna stavba pri vystavbé nevyzaduje potrebu energii a vody.

Pro potreby stavby nebo zarizeni stavenisté neni uvazovano zadné samostatné napojeni na vodovodni rad
nebo energetické zdroje. Vsechny véci budou reseny pomoci mobilnich zdroju.

Voda pro potreby stavby bude dodavana v samostatnych cisternach. MnoZstvi technologické vody je zavislé na
povétrnostnich podminkach, ve kterych se stavba bude provadét. Smési na stavbu budou dodavany
v predepsaném stavu o predepsané vlhkosti, takze by neméla nastat nutnost technologickou vodu dodavat.
Pokud bude dochazet pri bouracich pracich ke zvysené prasnosti, bude nutné sutiny a material z bourani
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navlhéit mobilnimi cisternami. Dodavky betonovych smési se predpokladaji v jiz pripraveném stavu pomoci
auto domichavacu. OSetfovani betonovych konstrukci a dalsi potreba technologické vody bude, jak jiz bylo
vySe uvedeno, pomoci mobilnich cisteren.

2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI PROSTREDI
Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.

Po dobu vystavby musi byt respektovany vsechny zakony a vyhlasky vztahujici se k Zivotnimu prostredi a to
predevsim: - Zakon ¢.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi

- Narizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.
Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu Uroven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari a
typy stavebnich strojli, zkusenosti z praxe v této otazce) véetné atestl material( dodanych subdodavateli.

2.11. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI .

Stavba svym charakterem nevyzaduje ochranu pred vnéjsimi (cinky prostredi:

- sledovani radonu

- ochranu pred bludnym proudem

- ochranu pred hlukem

- v oblasti nejsou sledovany a zaznamenavany povodné

- stavba se nevyskytuje v seizmicky aktivni oblasti

- stavba se nevyskytuje na sesuvném a poddolovaném tzemi

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Usek opravované destové kanalizace se napojuje na stavajici.

b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Pripojovaci rozméry jsou blize specifikovany v kap. vyse.

4. DOPRAVNI RESENI

a) PoPIS DOPRAVNIHO RESENi VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENI PRO PRISTUPNOST A UZIVANI STAVBY
OSOBAMI SE SNiZENOU SCHOPNOSTI POHYBU NEBO ORIENTACE

Neni predmétem dokumentace, resi se obnova stavajiciho Gseku pratahu silnice 11/275 obci Mcely.

b) NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Navrzené komunikace budou napojeny na stavajici dopravni trasy.

C) DOPRAVA V KLIDU

V ramci navrhu kriZzovatky neni resena doprava v klidu.

d) PESi A CYKLISTICKE STEZKY

Soucasti dokumentace nejsou chodniky, ani cyklostezky.

5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) TERENNI UPRAVY

Niveleta komunikace je ve vétsiné Useku vedena na Urovni stavajiciho terénu (vozovky).
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b) POUZITE VEGETACNI PRVKY

Pro ohumusovani zatraviiovanych ploch se pouzije sejmuta ornice popr. podornice. Pripadné zbyvajici
mnozstvi ornice se nabidne prislusnym organim k dalSimu vyuziti, popf. dojde k jeji rozprostreni v okoli
stavby - rekultivace ploch.

C) BIOTECHNICKA, PROTIEROZNI OPATRENI

Dokumentace neobsahuje.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI - OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Béhem provozu zadné odpady vznikat nebudou. Stavba nebude mit béhem své realizace ani za provozu zadny
negativni vliv na Zivotni prostredi.

Po dobu vystavby musi byt respektovany vsechny zakony a vyhlasky vztahujici se k Zivotnimu prostredi a to
predevsim: - Zakon ¢€.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi

- Narizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi (cinky hluku a vibraci.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.
Doporucujeme pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu Uroven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari
a typy stavebnich stroju, zkusSenosti z praxe v této otazce) véetné atestl material( dodanych subdodavateli.

Veskeré odpady z ¢innosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych mistech a takovéto
chovani dokladovat objednateli a dal$im kompetentnim organiim, které si to vyzadaly ¢i vyzadaji.

Pri realizaci uvedené stavby bude hospodareni s odpady Fesit plivodce odpadu (v dobé vystavby zhotovitel
stavby, po predani do provozu spravce komunikace) v souladu s platnou legislativou. Plvodce odpadu je
povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpad( (vyhlaska ¢. 381/2001 Sb.) a odpady, které nem(ize sam
vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom je plvodce
povinen zajistit zneSkodnéni odpad(. V prfipadé nebezpecnych odpadi je nutné dodrZzovat vyhlasku
€.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

V tomto stupni dokumentace jsou specifikovany odpady vznikajici pri realizaci planované stavby, jejich
zatridéni podle platného Katalogu odpadi a predbézné urceni jejich mnozstvi z predmétné stavby.

V nasledujici tabulce jsou uvedena orientacni mnozstvi materialli z demolic a zemnich praci vznikajicich pfi
realizaci stavby.

Prehled odpadi:

Prehled odpadi:

C. Kod odpadu |Kategorie |zarazeni odpadu Nazev odpadu dle katalogu odpadu

1. 17 03 02 o asfaltovy kryt Asfaltové smési neuvedené pod Cislem
17 03 01

2. 17 05 04 o vykopova zemina Zemina a kameni neuvedené pod
Cislem 17 05 03

3. 17 01 01 0] beton z komunikace a zpevnénych|Beton

ploch
17 04 05 0 zelezo a ocel Zelezo a ocel

5. 17 09 04 o] smésny stavebni a demoli¢ni odpad |Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09
02a1709 03

MnoZstvi material( bude specifikovano v zadavaci dokumentaci a pribéhu stavebnich praci
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Pri vystavbé nesmi byt pouzity materialy, které jsou zdravotné zavadné, nebo takové materialy, u kterych
neni znam zpUsob likvidace po jejich doziti.

Odpad z provozu:

Béhem provozu na komunikacich mize dochazet ke vzniku odpadi pfi téchto ¢innostech

- Uklid vozovek

- sekani travy a udrzba drevin na plochach pripadnych sadovych Uprav

- Udrzba sjizdnosti vozovek v zimnim obdobi

- Cisténi stok a dest'ovych vpusti

- drobné opravy vozovek

- odstranovani znecisténi vozovek (napr. po havariich vozidel)

Zpusob zneskodnéni odpad(, vznikajicich pri vlastnim provozu, bude resen spravcem komunikace v souladu s
platnou legislativou.

Pred proniknutim nepovolanych osob na stavenisté budou kolem stavby umistény vystrazné cedule
dodavatelskou organizaci, upozornujici na nebezpeci Grazu.

ochranu proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a
jejichZ hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédéeni. PFi provozu hluénych strojl
v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.).

Stavebni prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s narizenim vlady c.
272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku predepsané timto zakonem.

Po uvedeni stavby do provozu se predpoklada narGst provozu silni¢nich vozidel v dané oblasti. Jelikoz se
jedna o dopravné zklidnénou komunikaci, ktera bude slouzit ve vétSi mire pouze k obsluze okolnich
soukromych pozemku, nebude tento narust dopravy nijak markantni. V ramci stavby nejsou navrzena zadna
opatreni snizujici uroven hluku popr. exhalace vyfukovych plyn( v dané oblasti, jelikoz jejich mirny narist
nebude pro dané Uzemi nijak poskozujici.

ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt radné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani ploch a
komunikaci (zemina, bet. smés). V pripadé odvozu suti je sut’ pri nakladani na auta treba zvlhcit kropenim.
Pripadné znecisténi komunikaci musi byt okamzité odstranovano.

Na stavenisti - u vyjezd( ze staveni$té bude zfizena plocha pro mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze
stavby. Pfi dodrzeni vySe uvedenych pozadavku by nemélo dochazet ke znecistovani vozovek. V pripadé, Ze
k tomuto znecisténi pres vsechna opatreni dojde, je dodavatel povinen neprodlené toto znecisténi odstranit
dle zakona 13/1997 sb.

ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpelit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskdam a predpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou
miru. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motora.

ochranu proti znecisténi podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zplGsobem
zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod. Jedna se zejména o vhodny
zpUsob odvadéni destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

ochranu stavajici zelené

Pri realizaci stavebnich praci je nutna ochrana stavajici zelené. Ze stavajici zelené bude mozné likvidovat
pouze to, co bezprostredné prekazi stavbé.

Stavajici zelen bude pfi pracich chranéna v souladu s normou CSN 83 9061 o ochrané stromti, porostt a ploch
pro vegetaci pri stavebnich cinnostech. Stavajici vzrostla zelen bude pred zahajenim praci zabezpecena proti
poskozeni. A to v takovém rozsahu, aby Zadné stromy a dreviny nebyly pri stavbé poskozeny. Nesmi byt
poskozeny nadzemni ani podzemni casti stromu a dfevin, zejména nesmi byt prekopany tzv. kotevni koreny.
Vykopy podél stromd musi byt provadény rucné a pouze radné proskolenymi osobami.

Pri zemnich pracich budou vykopky rozdéleny na orni¢i a podornici. Po skonceni stavby bude umisténo zpét
podornici a na povrchu bude umisténa ornice. Nesmi dojit k zaméné jednotlivych vrstev.
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Beze zbytku bude respektovan zakon CNR ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (dale
jen zakon) - zejména je nutné v souladu se znénim § 5 odst. 3 zakona zabezpedit, aby v pribéhu realizace
navrhované stavby nedochazelo k nadmérnému poskozovani drevin, ke zrafovani a Uhynu zivocichd ¢i niceni
jejich biotopl (zejména je nutné zabranit ohroZzovani a ruseni ptactva béhem hnizdéni), kterému lze zabranu
technicky a ekonomicky dostupnymi prostredky.

Odpady vzniklé pri stavebnich a vykopovych pracich nebudou ani prechodné skladovany na zelené plose, na
travnich ani v porostech zelené. Okoli stavby bude udrzovano v Cistoté a poradku (je na dodavateli, aby
zaméstnancim zajistil dostatecné hygienické zazemi).

b) VLIV NA PRIRODU A KRAJINU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE
V souvislosti s realizaci stavby je nutné postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému poskozovani drevin,
ke zranovani a Ghynu Zzivocichu &i niceni jejich biotopl. Pripadné kaceni dfevin je nutné provadét pouze v
nezbytné mire a na zakladé povoleni organu ochrany prirody.

Pro ohumusovani zatraviiovanych ploch se pouzije sejmutd ornice popr. podornice. Pripadné zbyvajici
mnozZstvi ornice se nabidne prislusnym organim k dalSimu vyuZiti, popf. dojde k jeji rozprostfeni v okoli
stavby - rekultivace ploch v mistech rusené trasy silnice 111/27515.

Fauna a fléra, vliv na ekosystémy
Vliv stavby na rostliny a Zivocichy bude v dané lokalité (stavajici zemédélsky obdélavana pida) minimalni.
Stavba si nevynuti pokaceni vzrostlych stroma.

Stavba si svym rozsahem a charakterem nevynuti konkrétni ochranu vodnich zdroji &i lé¢ebnych pramend. Pri
vystavbé je nutné postupovat dle doporuceni uvedenych vyse a doporuceni uvedenych v kap. 6.a).

C) VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

S ohledem na charakter stavby a jeji umisténi neni toto v dokumentaci reseno.

d) ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI
PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM

S ohledem na charakter stavby nebylo reseno zjistovaci fizeni ani EIA.

€) V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI ZAKLADNI PARAMETRY
ZPUSOBU NAPLNENI ZAVERU O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI,
BYLO-LI VYDANO

S ohledem na charakter stavby nebylo reseno.

f) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENI A PODMINKY OCHRANY PODLE
JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Nejsou.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

V ramci dokumentace se neuvazuje s Zadnym opatfenim vyplyvajicim z pozadavki na civilni ochranu
obyvatelstva.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1. TECHNICKA ZPRAVA

a) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDII A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Nejsou.
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b) ODVODNENI{ STAVENISTE

Odvodnéni stavenisté bude reSeno pomoci stavajiciho zplGsobu odvodnéni plochy, tzn. do kanalizace. Pokud
stavajici odvodnéni nebude funkcni, bude nutné pripadnou destovou vodu v prostoru stavenisté likvidovat
pomoci kalového Cerpadla (precerpani do zelenych ploch).

C) NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Jako dopravni trasy budou v obdobi vystavby vyuzivany stavajici komunikace.
Na stavebni pozemek se predpoklada pristup z prilehlych pozemnich komunikaci

Investor je pred zahajenim stavby povinen obeznamit majitele dotcené lokality s omezenym pristupem k
jednotlivym objektim. Po celou dobu vystavby musi byt zachovany vstupy do objektu.

Béhem vystavby se nepredpoklada zadné vyuziti vody a energii. Definitivni umisténi zarizeni stavenisté bude
zfejmé az po radném vybérovém frizeni, které si zvoli zhotovitel stavby po predchozim odsouhlaseni
investorem stavby. Pro nutné uziti vody se predpoklada vyuziti kropicich voz(, které budou vyuzity jak pfi
¢isténi povrchi stavby tak pro potfeby nutného technologického kropeni.

d) VLIV PROVADEN{ STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky bude minimalni.

€) OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Béhem vystavby se v okoli stavby osadi prechodné dopravné znaceni upozoriujici na probihajici vystavbu.
Béhem vystavby dojde k vybourani stavajici konstrukci vozovek pro umisténi novych ploch.

Pri provadéni bouracich a ostatnich stavebnich praci na vozovce a chodnicich je bezpodminecné nutné
postupovat s mimoradnou opatrnosti vzhledem k mnozZstvi stavajicich podzemnich inzenyrskych siti a rozvodd,
za soucasného respektovani veskerych platnych norem, vyhlasek a predpisu.

V pripadé, Ze bude zemina znecisténa nebezpecnymi latkami, bude prednostné dekontaminovana, jinak
ulozena na skladku nebezpecnych odpadu.

Veskeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inzenyrskych siti a rozvodd musi byt provadény
ruéné po predchozim presném vytyceni tras téchto siti jejich prislusnymi spravci.

f) MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Pro potreby zafizeni stavenisté jsou navrzeny pozemky, na kterych bude probihat vystavba. Jedna se o
stavajici plochy v blizkosti stavby. Jednotlivé plochy zarizeni stavenisté budou zfizovany dle postupu
vystavby.

Zarizeni stavenisté stanovil dodavatel na pozemcich v obvodu stavebnich Uprav. Stavebni Upravy budou
vyzadovat pouze minimalni plochy ZS s ohledem na to, Ze material byl postupné dovazen a okamzité
zabudovan. Zaméstnanci pouzivany své stavebni dvory, pripadné byly pouzity provizorni docasné objekty -
stavenistni buriky dle potfeb dodavatele s vyuzitim pozemku v obvodu stavebnich Gprav.

Umisténi zafizeni stavenisté urci zhotovitel stavby po dohodé s investorem.
g) POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY

Nejsou.

h) MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Veskeré odpady z ¢innosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych mistech a takovéto
chovani dokladovat objednateli a dal$im kompetentnim organiim, které si to vyzadaly ¢i vyzadaji.

Prehled odpadi:

Prehled odpadi:
C. Kod odpadu |Kategorie |zarazeni odpadu Nazev odpadu dle katalogu odpadu
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1. 17 03 02 0 asfaltovy kryt Asfaltové smési neuvedené pod cCislem
17 03 01

2. 17 05 04 0 vykopova zemina Zemina a kameni neuvedené pod
Cislem 17 05 03

3. 17 01 01 o] beton z komunikace a zpevnénych|Beton

ploch

4, 17 04 05 o] zelezo a ocel zelezo a ocel

6. 17 09 04 0 smésny stavebni a demoli¢ni odpad |Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09
02a1709 03

MnoZstvi material( bude specifikovano v zadavaci dokumentaci a prabéhu stavebnich praci

i) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

V dalsim stupni dokumentace bude vypracovan vykaz vymeér, jehoz soucasti bude i hmotnice, ze které budou
bilanci zemnich praci patrné.

j) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.

Po dobu vystavby musi byt respektovany vsechny zakony a vyhlasky vztahujici se k Zivotnimu prostredi a to
predevsim: - Zakon ¢€.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi

- Narizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.
Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu Uroven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari a
typy stavebnich strojll, zkusenosti z praxe v této otazce) véetné atestl material( dodanych subdodavateli.

k) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Pri vystavbé je nutné dodrzovat vsechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizeni, zavazné normy apod.)
v oblasti bezpecCnosti prace, technickych zarizeni a v oblasti ochrany zdravi (zejména vyhl. ¢. 48/1982 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisu).

-Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace

-Zakon ¢. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci)

-Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich.

1) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZ{VANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Nebudou provadény.

m) ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

PFedmétem projektové dokumentace je navrh opravy Useku silnice 11/275 v obci Mcely. Usek fesené pozemni
komunikace je veden v extravilanu.

Realizace bude rozdélena na dvé etapy. Provoz pri uzavirce silnice 11/275 bude resen jako Castecna uzavirka
se svedenim do jednoho jizdniho pruhu s fizenim dopravy pomoci prechodného dopravniho znaceni.

Umisténi prechodného dopravniho znaceni bude provedeno dle vzorovych schémat TP 66 zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich, 2015.

Budou pozita schémata C15b.
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N) STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY - RESENi DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY,
NAPRIKLAD PREPRAVNI A PRISTUPOVE TRASY

Na stavebni pozemky se predpoklada pristup z jednotlivych pozemnich komunikaci (silnice 11/275).

0) ZARIZENI STAVENISTE S VYZNACENIM VJEZDU

Definitivni umisténi zarizeni stavenisté bude zrejmé az po radném vybérovém rizeni, které si zvoli zhotovitel
stavby po predchozim odsouhlaseni investorem stavby.

p) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCi TERMINY

postup vystavby:

- Osazeni prechodného svislého a vodorovného dopravniho znaceni prislusné etapy spolecné s usmérnénim
dopravy v daném Useku, zalozeni zafizeni stavenisté

- Odstranéni stavajicich konstrukcnich vrstev a zpevnénych ploch

- provedeni opravy destové kanalizace

- pokladka obrubnikd.

- Provedeni finalnich povrchil komunikaci a ploch

- Provedeni vodorovného dopravniho znaceni

- Zruseni ploch pro zarizeni stavenisté

- Odstranéni prechodného dopravniho znaceni a zpristupnéni dopravy na opraveny Useky silnice

Predpokladana doba vystavby je odhadovana na 2 tydny.

8.2. HARMONOGRAM VYSTAVBY
Bude vypracovan zhotovitelem stavby. Predpokladana realizace 2022.

8.3. SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU
Bude vypracovano zhotovitelem stavby.

8.4. BILANCE ZEMNICH HMOT
Bude vypracovan vykaz vymeér, jehoz soucasti bude i hmotnice, ze které budou bilanci zemnich praci patrné.

9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vramci nové resenych zpevnénich ploch je likvidace srazkovych vod reSena odtokem do stavajiciho
odvodnovacich zarizeni, destové kanalizace.

Zpracoval: Radek Dittrich
V Mladé Boleslavi, ¢ervenec 2020



