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Prohlédseni zpracovatele o stupni projektové dokumentace:

Tato projektova dokumentace je vytvorena pro povoleni zaméru (stavebni povoleni) a svym rozsahem a
stupném zpracovani zaroven odpovida dokumentaci pro vybér zhotovitele i provadéni stavby.

A Priivodni list

A.1 Identifika¢ni tdaje

A.1.1 Udaje o stavhé
a) nazev stavby,

Stavebni tpravy ZS J. K. Tyla Pisek - vybudovani nové ugebny

b) misto stavby - adresa, ¢isla popisnd, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemkd,

Obec: Pisek

Katastralni izemi: Pisek

Parc. ¢. stavbou trvale dotéenych pozemki: st. 5493

Parc. ¢. stavbou doGasné dotcenych pozemk: -

Adresa: Tylova 2391, 397 01 Pisek

c) pfedmét dokumentace - novd stavba nebo zména dokoncené stavby, trvald nebo docasna stavba, tcel
uZivani stavby.
Jedna se o stavebni Upravy dokoncené trvalé stavby.

A.1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

Ing. arch. Jaroslav Smola, Racek ateliér, Palackého sady 68, 397 01 Pisek

ICO : 687 93 383, DIC : CZ687 93 383 ,tel:: 777 281 440, e-mail: jarasmola@gmail.com

b) jméno a prijmeni hlavniho prolektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v ev:denc: autor/zovanych 0sob
vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a techniki ¢innych ve
vystavbé, s vyznacenym oborem, popiipadé specializaci jeho autorizace,

Ing. Karel Petro, 3

projektova ¢innost ve vystavbé, Al pro pozemni stavby — CKAIT : 0101589,

¢) jména a pifjmeni projektantii jednotlivych ¢ésti dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekt(i nebo Ceskou komorou autorizovanych
inZenyrd a technik(i ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popiipadé specializaci jejich autorizace.
Architektonicko stavebni feSeni a koordinace: 3

Ing. arch. Jaroslav Smola, Ing. Karel Petro, Al pro pozemni stavby - CKAIT: 0101589

PoZarni bezpecnost stavby: 5
Ing. Martin Kovafik, Vladimir Fucik, Al pro poZarni bezpecnost staveb — CKAIT : 0101347

Kanalizace, vodovod 5
Hubert Faber, Jifi Straka, AT pro techniku prostiedi staveb, zdravotni technika — CKAIT : 0102523

Elektroinstalace 5
MPE s.r.0., Martin Pocta, Ing. Karel Petro, Al pro pozemni stavby - CKAIT: 0101589

Vytapeéni . 3
Michal Kvasnicka, AT pro techniku prostfedi staveb, spec. vytapéni a VZT, zdrav. technika - CKAIT: 0101447
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A.2 Seznam vstupnich podkladt
e PoZadavky stavebnika,
e zaméfeni stavajiciho stavu stavby,
e priizkum stavebng technického stavu stavby a vedeni vnitfnich siti
e plivodni projektova dokumentace stavby.

A.3 TEA - technicko — ekonomické atributy budov

a) obestaveny prostor
beze zmény

b) zastavénd plocha
beze zmény

¢) podlahovd plocha
beze zmény

d) poCet podzemnich podlaZi
beze zmény

e) pocet nadzemnich podlaZi
beze zmény

f) zpdsob vyuZiti
beze zmény

g) druh konstrukce
beze zmény

h) zptsob vytapéni
beze zmény

i) pripojka vodovodu

beze zmény

J) pfipojka kanalizacni sité
beze zmény

k) pripojka plynu
beze zmény

l) vytah
beze zmény

A.4 Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni ¢innosti v ochrannych a bezpecnostnich
pasmech dopravni a technické infrastruktury

a) hloubka stavby
beze zmény

b) vyska stavby
beze zmény

¢) pfedpoklddana kapacita poctu osob ve stavbé
beze zmény

d) planovany zacdtek a konec realizace stavby
l11Q 2026 — IV Q 2026
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B Souhrnnd technickd zprdva

B.1 Celkovy popis tzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby ldaje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné technického,
pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukcf,

Stavebni Upravy budou probihat uvnitf stavajici budovy Zakladni Skoly Tylova. Jedna se o vestavbu nové
ucebny do vyklenku v chodbé pavilonu prvniho stupné ve 2.NP. Nosha konstrukce budovy Skoly je tvofena
Zelezobetonovym skeletem se skrytymi plochymi privlaky a Zelezobetonovymi panelovymi stropy. Obvodové
stény a pficky jsou zdéné. Nova délici pricka je navrZzena jako sadrokartonova s dvojitym oplasténim z
vysokopevnostnich desek.

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi, poloha vzhledem k
zdplavovému tzemi, poddolovanému tzemi,

Objekt zakladni Skoly se nachazi v méstském vnitrobloku, vymezeném ulicemi TyrSova, Tylova, Jeronymova a
Kollarova. Uzemi je dlouhodobé urbanisticky stabilizované. Nejednd se o zaplavové ani poddolované Gzemi.

c) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci a tzemnimi opatfenimi nebo s cili a tkoly
tzemniho planovani, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a
urbanistickych hodnot v tizemi,

Zamér je v souladu s Gizemnim planem obce, stavebni Upravou se neméni funk¢ni vyuZiti ani objem stavby.

d) vycet a zavery provedenych prizkumi a rozbor( - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum apod.,
Pred zpracovanim projektové dokumentace byly provedeny nasledujici priizkumy:

¢ bylo provedeno zaméreni dotéené Casti stavajiciho objektu,

e byla provedena rekognoskace stavebné technického stavu objektu a vedeni vnitfnich siti,

e hyly dohledany dochované vykresy plvodni projektové dokumentace.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavku na vystavbu,
Neni.

f) stavajici ochrana tizemi a stavby podle jinych pravnich predpisd, véetné rozsahu omezeni a podminek pro
ochranu,
Objekt se nachazi v ochranném pasmu meéstské pamatkové zony.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v tzemi, poZadavky
na asanace, demolice a kaceni drevin 5

ReSeni stavby nema vliv na okoli. Odtokové poméry v Uzemi se neméni. ReSeni stavby vyZaduje ¢astecnhou
demolici stavajicich nenosnych konstrukci. Nejsou poZadavky na kaceni drevin.

h) poZadavky na maximaini docasné a trvalé zabory zemédeélského pldniho fondu nebo pozemki uréenych k
pinéni funkce lesa,
Nejsou.

I) navrhovana a vznikajici ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prévnich predpist, véetné seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo, bezpecnostni vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stiepinového ucinku urcend
podle jiného pravniho predpisu,

Nejsou.

J) navrhované parametry stavby — napi. zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha podle
jednotlivych funkci (bytd, sluZeb, administrativy apod.), typ navrZené technologie, predpokladané kapacity
provozu a vyroby,

Zastavéna plocha a obestaveny prostor viz ¢ast A.3.
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Stavebnimi dpravami vznikne novd ucebna prvniho stupné o vymeére 45,5 m?,
Dojde zaroven ke zvétSeni stavajici pfipravny na vyméru 34 m?,
Stavajici kapacity Zak{ ani pracovniki Skoly se neméni.

k) limitni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpadd a emisi apod.,

Bilance stavby zUstavaji beze zmény.

l) poZadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
vefejné komunikacni sité,

PoZadavky na vnéjsi sité zlistavaji beze zmény.

m) zakladni pfedpoklady vystavby - asové ldaje o realizaci stavby, Clenéni na etapy, veécné a ¢asové vazby
stavby, podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice,

Stavba neni ¢lenéna na etapy a nevyvolava ani nepodmiriuje dalsi investice.

Pfedpokladana realizace: 1ll Q 2026 - IV Q 2026.

n) zakladni poZadavky na predcasné uZivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k
dokonceni a uZivani stavby,
Nejsou.

0) seznam vysledki zemémérickych cinnosti podle jiného pravniho predpisu (Vyhlaska ¢. 31/1995 Sb., kterou
se provadi zakon ¢. 200/1994 Sh., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakond souvisejicich s
jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisti), pokud maji podle projektu vysledk( zemeémérickych cinnosti
vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Nejsou.

B.2 Urbanistické a zdkladni architektonické fesSeni

Urbanismus - kompozice prostorového feSeni a zakladni architektonické feseni.
Stavebni dpravy stavajiciho objektu probéhnou uvnitf budovy a neméni se jimi objem stavby. VnéjSiho vzhledu
budovy se dotkne pouze vyména vypiné stavajiciho okenniho otvoru.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologicke rfeseni
B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni

Stavebné technické feSeni
Stavebnimi Gpravami nebudou dotéené nosné konstrukce budovy. Jedna se o obestavéni stavajiciho vyklenku
novou sadrokartonovou pfickou. V souvislosti s touto zménou dojde k odstranéni stavajici zdéné pricky.

Elektroinstalace
Projekt fesi kompletni silnoproudou i slaboproudou elektroinstalaci nové ucebny. V ramci stavebnich dprav
i Upravu dotcené stavajici elektroinstalace a demontaz stavajici elektroinstalace v misté noveé feSené ucebny.

V rdmci nové ucebny bude feSeno

e Nové osvétleni die CSN EN 12464-1
Nové NO osvétleni die CSN 1838
Zasuvkové okruhy
Strukturovand kabelaZ
Doplnéni Skolniho rozhlasu
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Systém hlavnich rozvodi
Nové el. okruhy budou vedeny ze stavajiciho patrového rozvadéce (RP2.1). Kabelova trasa v rdmci stavajici

chodby bude vedena pod omitkou v draZce cca 70x20mm. Kabely budou v provedeni se snizenou horlavosti
CXKH-R vzhledem k CSN 332130 ed.3 tab. 3 vliv BD3.

Stavajici patrovy rozvadéc RP2.1
V ramci stavajici chodby v 2.np je osazen stavajici patrovy zapustény rozvadé¢ RP2.1. Rozvadéc bude

zachovan a doplnén o nové komponenty napajejici nové el. okruhy instalované v nové feSené ucebné.
Vzhledem ke stévajicimu stavu rozvadéce bude potfeba i mechanické Upravy rozvadéce — Uprava zakrytu.

Elektrostavebni instalace — silnoproud
VeSkeré elektroinstalace budou provedeny médény’mi kabely v soustavé TN-S.

Elektroinstalace budou provedeny dle pozadavku CSN 33 2130 ed. 4. Elektroinstalace v prostorach s
umyvadlem budou provedeny dle poZadavki CSN 332130 ed.4. Péteini kabelové rozvody budou vedeny pod
omitkou, v SDK. UloZeni vedeni ve sténach bude provedeno dle pozadavku CSN 33 2130 ed. 4. Pii pokladce
kabelli bude dodrZovana CSN EN 50565-1 a CSN 34 7402, pfi pouzivani odbo&nych krabic budou dodrZovany
poZadavky fady norem CSN EN 60670, uloZeni kabelovych rozvodt bude v souladu s CSN 33 2000-5-52 ed.
2, CSN 33 2130 ed. 3, CSN EN 50174-1 ed. 2 a CSN EN 50174-2 ed. 2. U viech kabeld a vodicd bude
provedeno jejich nesmazatelné oznaceni Stitky, na kterych bude uvedeno minimainé oznaceni kabelu, typ
kabelu a odkud je napojen. Kabelové stitky budou instalovany dle poZadavk(i CSN 33 2000-5-52 ed. 2, ¢.
NA.4.5.2.5.

Pi soub&hu silovych a slaboproudych kabell je tieba dodrZet dostatecnou vzdalenost (20cm).

Osvétleni — pracovni - obecny popis

Dle Nafizeni vlady €. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpisy, § 45 odst. 3 a odst. 4 je na pracovisti, na némz je vykonavana trvala prace, osvétiovaném dennim ¢i
sdruzenym osvétlenim, poZadovana minimalni osvétlenost Em = 200 Ix.

Konkrétni svitidla instalovana v jednotlivych prostorach budou svym provedenim danym prostoram vyhovovat.
Jde predevsSim o stupen kryti, index podani barev, vykon svételného zdroje.

Findlni typy svitidel budou vybrany a odsouhlaseny architektem a investorem. Na zakladé vybéru bude
sestavena finalni kniha svitidel na zaklade, které dodavatelska fa. provede finalni vypocet osvétleni.

Min osvétlenost jednotlivych prostor bude stanovena dle CSN EN 12464-1 (z 03/2012).

Dle vyhl. €. 160/2024 Sh.- Osvétleni tabule bude odpovidat normovym poZzadavkim ceské technické normy
upravujici poZadavky na osvétleni pro vnitfni pracovisté - CSN EN 12464-1 (z 03/2012).

Nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni v feSenych prostorach |e vyzadovano dle CSN 73 0835, ¢l. 6.4.9.

Nouzovymi svitidly budou dle poZadavkd CSN EN 1838, ¢l. 4.1.2 zd(iraznéna mista uréend pro nouzovy
vychod dvere.

Vramcim. 2.01a2.02 e navrZeno protipanické nouzové osvétleni dle poZadavk( CSN EN 50172, ¢l. 4.4.
Budou osazena nouzova svitidla s dobou chodu na baterie nejméné 3 hodiny po vypadku napajeni.

Zasuvkové okruhy

V jednotlivych prostorach budou dle poZadavki investora osazeny zésuvky 230V/50Hz pro b&Znou potfebu —
napojeno pomoci proudovych chréniéd RCD Irez=30mA dle CSN 332000-4-41 ed.3. Dale budou osazeny
konkrétni zasuvky 230V/400V,50Hz pro napojeni konkrétnich zafizeni — interaktivni tabule.

Technologické celky

VZT, klima: Bez poZadavku

ZTI: Bez poZadavku

UT: V rdmci m. 2.01 bude doplnén snimac teploty (ENESA) pro ovladani radiatord. Tato ¢ast bude feSena
spravcem zafizeni. Napojeni bude ze stavajiciho systému ovladani UT z m. 2.02.

Technicky popis feSeni — slaboproud - strukturovand kabeldZ (SK
V' m. 2.01 bude pro prenos datovych a hovorovych signalli navrZen novy strukturovany kabeldzni systém.
Komponenty a instalace tohoto kabelového systému budou spliiovat poZadavky na strukturovany kabelazni
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systém podle mezinarodni normy pro oblast strukturované kabelaZe. Pi spinéni poZadavkd je garantovany
prenos vSech v sou¢asnosti znamych a normalizovanych aplikaci.

V nové feSené ucebné bude navrZena strukturovana kabeldZ kategorie Cat.6 integrujici hlasovy a datovy
rozvod.

Zdravotné technické instalace (ZTI)

Navrh vnitfnich rozvod( ZTI musi umoZnit v ramci provozu fe$ené stavby fadné zasobovani kvalitni pitnou
vodou v odpovidajicich tlakovych pomérech, zasobovani objektu poZarni vodou v pfedepsanych tlakovych
pomérech s dodrzenim min. konstantniho tlaku 0,20 MPa pfi min. poZadovaném pritoku Q=0,3 I/s. Dale navrh
vnitfnich rozvod( ZTI musi umoZnit fadné gravitacni odvodnéni odpadnich vod. Systém hospodareni

s deStovou vodou neni pfedmétem navrhu.

Kanalizace navrZeného pfipojovaciho potrubi od umyvadla bude provedena z plastového PP potrubi a
prislusnych tvarovek typ HT-systém pro horkou odpadni vodu, tésnénych v naformovaném ndstréném hrdle
planZetovym tésnicim krouzkem.

Rozvod pfipojovaciho potrubi kanalizace bude v celé své délce realizovaného dseku opatien pfed zakrytim po
obvodé jednou vrstvou pisténych past, pro zabranéni pfipadného roseni potrubi a umoznéni jeho dilatace

v trase krytého vedeni stavajici stavebni konstrukci.

Navrzené vnitfni rozvody studené a teplé vody budou provedeny z plastového PP potrubi vyrobni fady EVO-
S4, material PP-RCT typ 4 pro tlakovou fadu SDR 9 (PN22). Rozvod poZzarniho vodovodu bude proveden

z ocelového pozinkovaného potrubi.

Rozvody studené vody budou na misté realizace izolovany termoizolacnimi pasy napf. MIRELON typ PRO bez
samolepiciho uzavéru, tl. stény 6 mm. Rozvod teplé vody bude opatfen termoizolacnimi pasy napf. MIRELON
typ PRO min. tl. 13 mm.

Méfeni spotfeby vody neni navrhovano.

Tepla voda pro nové navrzené umyvadlo bude odebirana ze stavajiciho vnitfniho rozvodu teplé vody. Ohfev
teplé vody je realizovan pro objekt jako celek centralng.

Vytdpéni

V objektu ZS Tylova se v rdmci vybudovani nové ucebny navrhuje rozsifeni vytapéni pro nove vznikly plivodné
nevytapény prostor. Pro nové vzniklou u¢ebnu se navrhuje dvojice otopnych téles s pfipojenim na stavajici
rozvod v sousedni ucebné ¢. 2.02.

Tepelny vykon (tepelna ztrata) byl vypocten pro venkovni vypoctovou teplotu — 15 °C, klimaticka oblast 3 podle
CSN EN 12 831 a €ini : 2,45 kW.

V rdmci poZadavku zadani se pro mistnost nové ucebny navrhuje dvojice ocelovych deskovych otopnych téles
stavebni vySky 400 mm v provedeni Ventil - Kompakt se spodnim pfipojenim. Télesa dodana s finalni
povrchovou Upravou (natérem) a odvzduSnénim. Vybaveni téles uzaviracimi armaturami a termostatickymi
hlavicemi. Rozvody potrubi Pfipojeni na stavajici rozvod se provede nad podlahou v sousedni mistnosti ¢.2.02.
Vzhledem k tomu, Ze vesSkeré stavajici rozvody jsou vedeny pfevazné v zakrytech a nepfistupnych prostorech
nebylo mozZné ovéfit dimenze, provedeni, osazeni a stav stavajicich rozvodu. Upfesnéni napojeni se provede
na misté az po odkryti zakrytu. Rozvod do nové ucebny pokracuije jako leZaté vedeni nad podlahou a ve zdivu
s vysazenim odbocek pro novéa otopna télesa. Novy rozvod navrhovan z médénych trubek polotvrdych
spojovanych pajenim nebo lisovanim podle volby montézni firmy. Nové rozvody nad podlahou vedeny v
mistnosti ¢.2.02 soklovych listach (pouze kolem sloupu) mimo Useku pod stavajicim otopnym télesem v
zakrytu v mistnosti €.2.02. V mistnosti nové ucebny rozvod veden dle poZadavku nad podlahou v draZce zdiva.

B.3.2 Celkové FeSeni podminek pfistupnosti
a) celkové feseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych Césti, které podiéhaji poZadavkim na pfistupnost,

véetné dopadl predcasného uZivani a zkusebniho provozu a viivu na okoli,
Stavajici feSeni pristupnosti se neméni, poZadavky na pfed¢asné uzivani ani zkuSebni provoz nejsoul.
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b) popis navrZenych opatfeni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urené pro uzivani
velejnosti,
Stavajici feSeni pfistupu se neméni

¢) popis dopadl na pfistupnost z hlediska uplatnéni zdvaznych tzemné technickych nebo stavebné
technickych dtvodd nebo jinych verejnych zajmda.
Nejsou.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uZivani stavby

Pfi uzivani stavby budou dodrZovany pozadavky na pravidelné revize instalovanych zafizeni (hydrant,
elektrospotfebice, hasici pristroje, apod.).

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

Budova zakladni Skoly je skeletovy Zelezobetonovy nosny systém se zdénymi sténami a pfickami. Stavebni
Upravy probéhnou v ¢asti prvniho stupné ve 2.NP.

b) popis navrZeného stavebné technického a konstrukcniho reseni
Viz vySe oddil B.2. a B.3.1.
B.3.5 Technologické feSeni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu,
Stavebnimi Upravami se stavajici stav nemeni.

b) popis navrZeného resent,
Viz vySe oddil B.3.1

c) energetické vypocty.

Stavebnimi Upravami se stavajici stav neméni.

B.3.6 Zasady poZarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavki jiného pravniho predpisu - vyska

stavby, zastavénd plocha, pocet podlaZi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena, nebo jiny parametr stavby,
zejména svetla vyska podlaZi nebo délka tunelu apod.,

objekt : zakladni Skola
podzemni podlaZi: 0

pocet nadzemnich podlaZi : 3

vySka objektu  : 7,6 m

zastavénd plocha: 5233 m2

konstrukéni systém ; nehoflavy

sousedni objekty : samostatné stojici objekt

Objekt je rozdéleny na poZarni Useky. Zdmérem investora je vestavba nové ucebny ve stavajici ploSe chodby
2. NP — prvniho stupné. PodlaZi tvofi jeden poZarni Usek vEetné uceben, kabinetu, kanceldfe, WC, druZiny.
Podle vyhlasky 460/2021 se jedna o stavbu kategorie Il s druhou tfidou vyuZiti.

Konstrukce nové pricky bude bez poZzarni odolnosti, nevzniknou nové pozarni uzavéry. Po stavebnich
Upravach dojde ke zvyseni poctu osob na Unikovych cestach, ale vyhovujici evakuace bude prokazana.
Nedojde ke zvySeni poCtu osob s omezenou schopnosti pohybu €i neschopnych samostatného pohybu,
Ucelem vestavby je Uprava odpovidajicim soucasnym poZadavkdm pro vyuku. Nedojde k zdméné funkce
objektu.
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b) kritéria - tida vyuZiti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo j inych rizikovych faktord, prohldseni stavby za
kulturni pamétku.
Nejsou.

B.3.7 Uspora energie a tepelnd ochrana budovy

Dojde k nahradé vypIné okenniho otvoru v nové vzniklé uéebné. Misto stavajicich sklenénych luxfer( bude
osazena sestava plastovych oken s izolaénim trojsklem. Tepelna obélka budovy nebude stavebnimi tpravami
jinak dotCena.

B.3.8 Hygienické poZadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reseni parametrd stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zésobovani vodou, ochrana proti hluku
a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.).

VEtrani

Vétrani nové vzniklé ucebny (mist. ¢. 2.01) je zajiSténo prirozené, okny. V objektu Skoly neni zfizeno fizené
vétrani uceben.

Objem udebny je 142 m®, maximalni pocet Zak( je 24. Na jednoho Zaka tak pripada 5,9 m® vzduchu.

UvaZovana intenzita vymény vzduchu: 25m%hod/osobu

Vyména vzduchu celkem: 25m® x 25 osob = 625 m*hod

Plocha otevieného okna: min. 9m?

UvaZovana minimalni rychlost proudéni vzduchu: 0,2 m/s (pfi minimalnim rozdilu venkovni a vnitfni teploty)
Doba pro uvazovanou vyménu vzduchu: 625:(9x0,2) = 347 sekund = 5,8 min.

Vétrani zvétSené pripravny (mist. €. 2.02) je beze zmény, piirozené, okny. Jednd se o mistnost s obcasnym
vyskytem osob (prdchod do ucebny).

Osvétleni

Osvétleni dennim svétlem je v nové vytvofené ucebné (mist.¢. 2.01) zajiSténo okenni sestavou 0 rozmérech
6,08 x 2,62 m. V této mistnosti je navrZeno umélé osvétleni stropnimi svitidly, které zajisti rovnomérné
osvétleni mistnosti v intenzit€ min. 500 Ix (viz vypoCet osvétleni v Casti PD elektro). Soustava umélého
osvétleni je regulovana (spinana) ve 3 fadach svitidel rovnob&znych s okenni sténou. S klesajici intenzitou
denniho svétla je tedy mozné zapinat postupné jednotlivé Fady svitidel.

Mistnost €. 2.02 - pfipravna je osvétlena dennim svétlem ze stavajiciho okna. V této mistnosti je
navrzeno umeélé osvétleni stropnimi svitidly, které zajisti rovnomérné osvétleni mistnosti v intenzité min. 500 Ix
(viz vypocet osvétleni v ¢asti PD elektro). Jednd se o mistnost s obCasnym vyskytem osob (prdchod do
ucebny).

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tcinky vnéjsiho prostiedi

Protipovodriova opatreni, ochrana pred pronikanim radonu z podloZi, pfed bludnymi proudy, pfed technickou i
prirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - viiv
poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba se nachazi mimo zaplavové tzemi, mimo vliv agresivni a tlakové podzemni vody, mimo poddolovana
Uzemi i mimo vyskyt metanu. Stavbu neni tfeba chranit pfed bludnymi proudy.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kiizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a
soubehy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni
infrastruktury, nebo je-li ohroZena bezpecnost, pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Stavajici pripojeni zdstanou beze zmény.

B.5 Dopravni feSeni
Popis dopravniho feSeni, napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, pfeloZky, vCetné péSich a
cyklistickych stezek, doprava v klidu, feSeni pristupnosti a bezbariérového uZivani.
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Stavbha nema vliv na stavajici dopravni feseni.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Neni.

B.7 Popis viiv(i stavby na Zivotni prostied a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich viivi - zejména pfiroda a krajina,
Natura 2000, omezeni neZadoucich ucink( venkovniho osvétleni, pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda,
odpady, pdda, viiv na klima a ovzdusi, véetné zafazeni staciondrnich zdrojii a zhodnoceni souladu s
opatfenimi uvedenymi v pfislusném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu®,
Podminky zavaznych stanovisek dotenych organd byly zapracovany do projektové dokumentace. Tato
vyjadreni byla zapracovana i do jednotlivych ¢asti specializovanych projektovych dokumentaci.

b) zptisob zohlednéni podminek zévazného stanoviska posouzeni vlivu zéméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,
Neni pfedmétem této PD.

¢) popis souladu zéméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani viivii na Zivotni prostredi, bylo-li
ZjiStovaci fizeni ukonCeno se zavérem, Ze zamer nepodiéha dalSimu posuzovani podle tohoto zdkona,
Neni pfedmétem této PD.

d) v pfipadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zékladni parametry zplsobu
naplnéni zaver( o nejlepsich dostupnych technikéch nebo integrované povoleni, bylo-li vydéno.
Neni pfedmétem této PD.

B.8 Celkové vodohospodarské feseni
Viz vySe oddil B.3.5

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) zpdsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou udalostf,
Varovani a informovani obyvatelstva bude zajisténo mistnim informacnim systémem/varovnym systémem
meésta Pisku. Stavebnimi Upravami nedojde k omezeni systému v€asného varovani obyvatelstva.

Stavba se nachdzi v oblasti se zfizenym varovnym (hlasnym) systémem v zatopoveé oblasti mésta Pisku.

b) zpdsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

V blizkosti stavby v kiné Porty¢ se nachazi misto kolektivni ochrany obyvatel v podobé mista kratkodobého
soustfedéni obyvatel a stalého Ukrytu s kapacitou 900 osob.

Plan ukryti mésta Pisku je zpracovan a uloZen na Méstském Ufadu Pisek, Kanceldf Gfadu, pracovisté
krizového fizeni.

¢) zplsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi Ucinky nebezpecnych ldtek u staveb v zénach havarijiniho
planovani,
Stavba se nenachdzi v z6né havarijniho planovani.

d) zplisob zajisténi ochrany pred povodnémi,

Stavba se nenachdzi v zaplavovém lzemi.

Pod navrhovou hladinou Q100 se nenachazi Zadné nadrZe na laky, které by mohly ohrozit jakost nebo
zdravotni nezavadnost vod.

Stavba umoZiiuje gravitatni odtok vody z nejnizSiho podlaZi.

e) zplisob zajisteni sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obcanského vybaveni,
Stavba neméa Zadny nahradni zdroj elektrické energie.

f) zplisob zajisténi ochrany stdvajicich staveb civilni ochrany v tzemi dotéeném stavbou nebo stavenistém,
jejich vycet, umisténi a popis moZného dotcenf jejich funkce a provozuschopnosti.
V oblasti dotéené stavbou se nenachdzi Zadna stavba civilni ochrany obyvatelstva.
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B.10 Zdsady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavba bude probihat v obdobi letnich prazdnin, mimo Skolni vyuku.

Stavenisté bude napojeno na stavajici rozvody elektfiny. Voda pro stavbu bude odebirana ze stavajicich
rozvod(.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaZ, dekonstrukce a kaceni
drevin apod.,

Stavenisté bude diikladné zajisténo proti vstupu neopravnénych osob.

Stavba nevyvola potfebu souvisejicich demolice ani kaceni.

¢) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy, véetné poZadavkii
na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpuisob zajiSténi bezpecnosti
provozu,

Pro zasobovani stavby budou vyuZivany stavajici komunikace. Stavba nevyvola potfebu obchozich tras.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,
Stavba bude probihat pouze uvnitf stavajici budovy.

e) poZadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pii vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci dopadd pri
provadeni stavby na Zivotni prostiedi, popis pritomnosti nebezpecnych latek pii vystavbé, piedchazeni vzniku
odpadu, tfidéni materidli pro recyklaci za Ucelem materidlového vyuZiti, vcetné popisu opatieni proti
kontaminaci materidlt, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi naklddéni s azbestem, opatfeni na sniZeni hluku ze
stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti,

Odpady:

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich, dle predloZzené projektové dokumentace, bude naloZeno v
souladu se zékonem &. 541/2020 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich
zmén (ddle jen zékon o odpadech) a jeho provadécich predpist.

Odpad bude ukladan do pristavenych velkoobjemovych kontejnerd, které budou zajistény pred neZadoucim
znehodnocenim nebo Unikem odpadi. Prednostné bude zajisténo vyuZiti odpad( pred jejich odstranénim,
materidlové vyuZiti bude mit pfednost pred jingm vyuZitim odpad(. Stavebni odpady budou tfidény dle
nasledujicich poloZek: kov, smésny stavebni odpad, dfevo, papir, plast, nebezpecny odpad. Odpady budou
pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény. Piepravni prostfedky
pii pfepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loZnou plochu zakrytou, aby bylo zabrdnéno dniku
prevaZeného odpadu. Pokud dojde v pribéhu prepravy k tniku stavebniho odpadu, bude odpad neprodiené
odstranén a misto bude uklizeno.

Ke kolaudaci budou predioZeny doklady o zpdsobu odstranéni odpadu ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi
vyuziti neni mozné, a evidence odpadu ze stavby.

Cislo kategorie| mnozstvi

odpadu nazev odpadu odpadu | odpadu zplisob zneskodnéni odpadu
17 01 01 |beton 0] 0,5t |recyklace, schvalena skladka

17 01 02 | cihly 0] 2t recyklace, schvalena skladka

smési nebo oddél. frakce betonu,

17 01 07 [cihel atd. 0] 2t recyklace, schvalena skladka

17 02 03 | plasty 100 kg| recyklace, schvalena skladka

17 04 11 | kabely 0] 100 kg | recyklace, vykup
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17 06 04 |izolani materialy 0] 10 kg | schvalena skladka
17 02 02 |sklo 0] 950 kg | recyklace, schvalena skladka
17 04 05 | Zelezo a ocel 0] 0,1t |recyklace, vykup

Vibrace, hluk, prasnost:
Zasady feSeni vlivu stavby na okoli — veSkeré stavebni prace budou probihat pouze v dennich hodinach a

budou v souladu s § 21 vyhlaSky €. 146/2024 Sb o OTP na vystavbu provadény tak, aby byly minimalizovany
negativni Ucinky stavby na Zivotni prostiedi. Tzn. Ze na vlastnim stavenisti a v jeho bezprostfednim okoli
nebudou pfekracovany limity Skodlivych exhalaci, prachu, hluku a vibraci uvedené v pfisluSnych predpisech
tak, aby nebyla naruSena pohoda

bydleni a uZivani stavby. Zpdsob (mnoZstvi, kvalitativni a kvantitativni sloZeni) nasazeni stavebnich
mechanismd v misté stavby bude zaviset na dodavatelské firmé, tento vliv bude sledovan v omezenou dobu
pouze po dobu stavby.

V priibéhu stavebnich praci Ize kratkodobé ocekavat zvysené zatizeni hlukem ze stavebnich strojli (bourani,
fezani, vrtani apod.) Tyto Cinnosti jsou provadény vyhradné v pracovni dny v denni dobé (od 6,00 do
22,00hod). Stavebni ¢innost nebude provadéna v nocni dobé (od 22,00 do 6,00 hod), ve dnech pracovniho
klidu a o svatcich. Po dohodé s objednatelem je mozZno stanovit dobu provadénych praci. Stavebni prace
budou probihat pouze v omezeném ¢asovém obdobi — stavba bude feSena po omezenou dobu realizace.

Pfi realizaci stavby budou minimalizovany dopady negativnich Gcink(i provadéni staveb, budou dodrZeny limity
hluku stanovené platnymi vyhlaSkami a nafizenimi vlady zejména 272/2011Sh, vyhl. ¢. 380/2002 Sh. a zékon
258/2000Sb, dil 6. V ramci uvedené stavebni ¢innosti pfi souctu vSech stavebnich praci bude hlukova zatéz v
chréanéném prostoru okoli stavby pfi souctu vymezenych stavebnich praci — hodnoty chranéného prostoru
vykazuji nepfekroceni pripustnych hodnot podle platné legislativy.

Ochrana pied hlukem:
Zésady feSeni vlivu stavby na okol i — veSkeré stavebni prace budou probihat pouze v dennich hodinach a

budou v souladu s § 21 vyhlaSky €. 146/2024 Sh o OTP na vystavbu provadeény tak, aby byly minimalizovany
negativni Ucinky stavby na Zivotni prostfedi. Tzn. Ze na vlastnim stavenisti a v jeho bezprostfednim okoli
nebudou pfekratovany limity Skodlivych exhalaci, prachu, hluku a vibraci uvedené v pfislusnych predpisech
tak, aby nebyla narusena pohoda

bydleni a uZivani stavby. Zplsob (mnoZstvi, kvalitativni a kvantitativni sloZeni) nasazeni stavebnich
mechanismi

v misté stavby bude zaviset na dodavatelské firmé, tento vliv bude sledovan v omezenou dobu pouze po dobu
stavby.

V priibéhu stavebnich praci Ize kratkodobé ocekavat zvySené zatizeni hlukem ze stavebnich stroji (bourani,
fezani, vrtani apod.) Tyto Cinnosti jsou provadény vyhradné v pracovni dny v denni dobé (od 6,00 do
22,00hod). Stavebni ¢innost nebude provadéna v nocni dobé (od 22,00 do 6,00 hod), ve dnech pracovniho
klidu a o svatcich. Po dohodé s objednatelem je moZno stanovit dobu provadénych praci. Stavebni prace
budou probihat pouze v omezeném ¢asovém obdobi - stavba bude feSena po omezenou dobu realizace.

Pri realizaci stavby budou minimalizovany dopady negativnich Ucinkd provadéni staveb, budou dodrZeny limity
hluku stanovené platnymi vyhlaskami a nafizenimi viady zejména 272/2011Sh, vyhl. ¢. 380/2002 Sh. a zékon
258/2000Sh, dil 6. V ramci uvedené stavebni ¢innosti pfi souctu vSech stavebnich praci bude hlukova zatéz v
chranéném prostoru okoli stavby pfi souctu vymezenych stavebnich praci — hodnoty chranéného prostoru
vykazuiji nepfekroCeni pfipustnych hodnot podle platné legislativy.

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti,
Dodavatel stavby bude pfi dodavce praci postupovat v souladu s platnymi predpisy BOZP. Na zakladé této PD
je dodavatel stavby povinen zpracovat dodavatelskou dokumentaci, jejiz soucasti jsou technologické a
pracovni postupy a jejiz zamérem je:

e  NavrZeni nejvhodnéj$iho a pro zaméstnance nejbezpeénéjsich pracovnich postupd.

e Viybér odpovidajiciho nafadi, pracovnich a montaznich pomdicek.
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Volba vhodnych strojll a zafizen.

Ur&eni Casoveého postupu praci.

Volba pomocnych stavebnich konstrukei (leSeni, podpérné konstrukce, plosiny ....)

Zptsoby dopravy materidlu, véetné komunikaci a skladovacich ploch.

Technické a organizacni opatient k zajiSténi bezpecnosti pracovnik(i, pracovisté a okoli.

Opatfeni k zajisténi stavenisté po dobu, kdy se na ném pracuje.

Opatfeni pfi pracich za mimofadnych podminek.

Opatfeni potfebna pro zajiSténi stavebnich praci za provozu, soubéhu praci nékolika zhotovitelli a
dodrZovani platnych technologickych postupd jednotlivych dodavateld stavebnich materiald, véetné
nutnych technologickych prestavek.

Obvod stavenisté musi byt fadné vyznacen a zabezpe€en vhodnou zabranou proti vstupu nepovolanych osob
a upozornénim na pfipadna nebezpeci plynouci ze stavby. Je nutno dodrZet veSkeré bezpecnostni predpisy,
zakony, vyhlasky, normy, nafizeni v platném znéni, zejména zakon €. 309/2006 Sb., dale nafizeni vlady ¢.
591/ 2006 Sh. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve
znéni vyhlasky o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich ¢. 363/2005 Sh., zakonik
préace €. 262/2006 Sb. a pod. Upravy z hlediska bezpe¢nosti provadét v souladu s bezpe¢nostnimi predpisy v
platném znéni.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajiStén bezpecny stav pracovist a dopravnich a
piistupovych komunikaci. Pracovisté a zafizeni stavenist€ musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeCeny proti
vstupu nepovolanych osob. Stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky
nejméné 1,8 m.

Z&kaz vstupu nepovolanym osobdm musi byt vyznaCen pfisluSnou bezpe¢nostni znackou na vSech vstupech a
na piistupovych komunikacich, které k nim vedou. Zhotovitel uréi zpdsob zabezpedeni stavenisté proti vstupu
nepovolanych osob, zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za sniZené viditelnosti
a stanovi |h(ity kontrol tohoto zabezpedeni. Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo
zafizeni technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych
provozovateli téchto vedeni a béhem provadéni praci je dodrZuje.

Pfi stavebnich pracich za sniZzené viditelnosti musi byt zajiSténo dostate¢né osvétleni, poZadavky na osvétleni
stanovi nafizeni viady €. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Bezpecnostni znaCeni bude provedeno v souladu se zakonem €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi
poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizenim vlady ¢. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a
umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signalli, ve znéni nafizeni viady ¢. 405/2004 Sh.

Mozné zdroje ohroZeni Zivota a zdravi osob (otvory, jdmy, nestabilni konstrukce a stavebni dily) zajisti zhotovitel v
souladu s poZadavky nafizeni viady ¢. 591/2006 Sh., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a to tak, aby ohroZeni bylo vylouc¢eno.

Stavenisté bude oznaceno z pfijezdovych a pfistupovych stran bezpecnostnim znacenim, vjezd na stavenisté
bude oznacen tabulkou vymezujici viezd pouze vozidlim stavby s maximaini povolenou rychlosti. Bezpecnostni
znaceni bude provedeno v souladu s nafizenim vlady ¢. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znadek a zavedeni signald, ve znéni nafizeni viady ¢. 405/2004 Sh.

§ 15 zdkona €. 309/2006 Sh.

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby :

a) celkova predpokladana doba trvani praci a Cinnosti je del$i nez 30 pracovnich dn, ve

kterych budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi neZ 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich
dnd v prepodtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o
zahdjeni praci, jehoZ naleZitosti stanovi provadéci pravni pfedpis, oblastnimu inspektoratu
prace pfislusnému podle mista stavenisté §23) nejpozdéji do 8 dnl pred predanim stavenisté
zhotoviteli; oznameni mdZe byt~ doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k
podstatnym zménam Udajli obsaZenych v ozndmeni, je zadavatel stavby povinen provést bez
zbyteCného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahajeni praci musi byt vyvéSen na
viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby aZ do ukonCeni
praci a pfedani stavby stavebnikovi k uZivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaCeny jinym
vhodnym zplisobem, napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych Gdajd. Uvedené ldaje mohou
byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé. Budou-li na stavenisti
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vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim pfedpisem, stejné jako v pfipadech
podle odstavce 1, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen "plan”) podle druhu a
velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi  neohroZujici prace.
V planu je nutné uvést potfebna opatieni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéZz prizplisoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

g) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Pfi stavbé nebudou Zadné zemni prace.

h) limity pro uZiti vySkové mechanizace,
Nejsou.

i) poZadavky na postupné uvadeni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na prdbéh a zpdsob pfipravy a
realizace vystavby a dalSi specifické poZadavky,
Nejsou.

J) ndvrh fazi vystavby za tcelem provedeni kontrolnich prohlidek,
Pripadné provedeni kontrolnich prohlidek si urci stavebni Gfad. Z hlediska projektové pfipravy postaci bézny
proces kontrolnich dnd stavby za pfitomnosti technického dozoru stavebnika.

k) docasné objekty.
Neni pfedmétem této PD.
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