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1. Základní údaje – tepelný výkon 

 

V objektu ZŠ Tylova se v rámci vybudování nové učebny navrhuje rozšíření vytápění 
pro nově vzniklý původně nevytápěný prostor. Pro nově vzniklou učebnu se navrhuje dvojice 
otopných těles s připojením na stávající rozvod v sousední učebně č. 2.02.   

Tepelný výkon (tepelná ztráta) byl vypočten pro venkovní výpočtovou teplotu            
– 15 °C,  klimatická oblast 3 podle  ČSN EN 12 831  a  činí :  2,45  kW.  

 

2. Popis  úprav 

 

Otopná  tělesa 

V rámci požadavku zadání se pro místnost nové učebny navrhuje  dvojice ocelových 
deskových otopných těles stavební výšky 400 mm v provedení Ventil - Kompakt se spodním 
připojením. Tělesa dodána s finální povrchovou úpravou  (nátěrem) a odvzdušněním. 
Vybavení těles uzavíracími armaturami a termostatickými hlavicemi.   

          

Rozvody  potrubí 

         Připojení na stávající rozvod se provede nad podlahou v sousední místnosti č.2.02.  
Vzhledem k tomu,  že veškeré stávající rozvody jsou vedeny převážně v zákrytech a 
nepřístupných prostorech nebylo možné ověřit dimenze, provedení, osazení a stav 
stávajících rozvodů. Upřesnění napojení se provede na místě až po odkrytí zákrytu.  

         Rozvod do nové učebny pokračuje jako ležaté vedení nad podlahou a ve zdivu s 
vysazením odboček pro nová otopná tělesa. Nový rozvod navrhován z měděných trubek 
polotvrdých spojovaných pájením nebo lisováním podle volby montážní firmy. Nové 
rozvody nad podlahou vedeny v místnosti č.2.02 soklových lištách (pouze kolem sloupu) 
mimo úseku pod stávajícím otopným tělesem v zákrytu v místnosti č.2.02. V místnosti nové 
učebny rozvod veden dle požadavku nad podlahou v drážce zdiva.  

         Osazení a zapojení prvků ÚT provést podle pokynů výrobců s ohledem na ČSN 06 
0830.   
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3. Výpis  hlavních prvků materiálu   
 

Otopná  tělesa  
 

1. Ocelové deskové otopné těleso v provedení Ventil Kompakt)  
stavební výšky 400 mm typ :  21/400/1800 

2 ks 

 

Armatury 
 

2. Rohové nebo přímé radiátorové uzavíratelné šroubení s vypouštěním pro tělesa Ventil Kompakt                                                          2 ks 
 

Potrubí  
 

3. Nové potrubí z měděných trubek polotvrdých spojovaného pájením nebo lisováním     Ø 15 x 1               
/oblouky, T-kusy, redukce, přechodky, apod. – příprava  stavby                                                                                                             

25 m 
           

 

4. Krycí soklové lišty z PVC pro zakrytí potrubí (úchytkami) pro CU potrubí  Ø 15 mm        
(výška 93 mm, hloubka 40 mm) rohy, spojky – příprava montáže - dekor upřesnit s investorem            

1 m 

 

5. Tepelná  izolace  potrubí  návleky z  pěnového polyetylenu vč. lepidel, spon apod.)   
- tepelně izolován pouze rozvod ve zdivu                       pro potrubí  Ø 15  tloušťka  izolace 9 mm                                                                  

 
15 m 

 

6. Demontáž stávajícího dřevěného obložení otopného tělesa v místnosti č.2.02          
+ znovu montáž rámové konstrukce obložení (dodávka nového obložení v rámci nábytku)                                                                                         

1 kpl 

 

7. Ostatní materiál po zjištění stavu rozvodů a armatur – rozsah upřesnit na místě s investorem  
po demontáži zákrytu  (úpravy stávajícího rozvodu a tělesa v místnosti č.2.02)                                                                                           

1 kpl 

 

8. Stavební výpomoc – drážky ve zdivu cca 150 x100 mm vč. zahození                                                                                       1 m2 

 

Poznámka : 
 

          Specifikace  je  určena  pro možnost  zpracování  cenové  technické  přípravy (rámcové cenové nabídky)  
specializovanou montážní  firmou. Není určena  pro  přímý  např.  internetový  nákup  zařízení !  V  rámci  
dodavatelské cenové nabídky může dojít k  adekvátním náhradám navrhovaných prvků zařízení popř. 
k odlišným výměrám.  Dodavatel  je povinen na  tyto náhrady a odlišné  výměry  upozornit investora /stavební 
dozor/ a  případná  odchýlení  řešit  v  součinnosti  s investorem  ( stavebním  dozorem)  !         
 
Upozornění : 
 

          V  průběhu montáže otopného systému může dojít vzhledem k  charakteru stavby (stavební úpravy) ke 
vzniku nepředpokládaných okolností  majících  vliv na  nutné  odchýlení  od  dokumentace a této specifikace 
materiálu. Dodavatel je povinen na  tyto  změny   neprodleně upozornit investora /stavební dozor/ a  případná  
odchýlení a tím možné navýšení  potřeby  materiálu  řešit   v  součinnosti  se  stavebním  dozorem, investorem  
a  projektantem !  
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