
D.1.2.1  
POŽADAVKY NA SYSTÉM TPS 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Akce:                          Stavební úpravy ZŠ J.K.Tyla Písek 
                                    Vybudování nové učebny 
Obor:                          Technika prostředí staveb 
Část:                           Zdravotně technické instalace 
Investor:                     Základní škola Josefa Kajetána Tyla  
                                    a Mateřská škola Písek 
                                    Tylova 2391, 397 01 Písek 
Gener.projektant:      Racek ateliér s.r.o. 
                                    Palackého sady 68, 397 01 Písek 
Zpracovatel části:     INSTAL PROJEKT s.r.o., (IČ: 25150561) 
                                    Raisova 1004, 386 01 Strakonice 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

a) Seznam dokumentace: 
     Seznam dokumentace viz TPS část D.1.2.2 Zdravotně technické instalace, jako nezbytná 
obsahová součást projektové dokumentace pro realizaci stavby vč.příloh a katalogových listů 
referenčních výrobků specifikovaných zařízení. 
 

b) Popis objektu 
     Projektová dokumentace návrhu vnitřních rozvodů ZTI, řešená pro vestavbu nové učebny v rámci 
stávající dispozice 2.NP objektu základní školy. 
     Nově navržené zařizovací předměty budou zásobovány pitnou vodou ze stávajících rozvodů 
vnitřního vodovodu, odkanalizování bude ve vazbě na nejbližší existující stávající rozvod vnitřní 
kanalizace 
     Ve vztahu ke správcům vodohospodářské infrastruktury nebude plánovaným záměrem jakkoliv 
dotčen stávající stav spotřeby vody a množství odpadních vod  
 

c) Výchozí podklady 
     Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, budou 
informace pořízené během prohlídky místa plánované realizace 
 

d) Popis rozsahu dokumentace 
     Projektová dokumentace pro realizaci stavby oboru technika prostředí staveb (TPS) řeší v rámci 
části D.1.2.2. zdravotně technické instalace (ZTI), návrh rozvodů vnitřního vodovodu a vnitřního 
rozvodu splaškové gravitační kanalizace, vázané na stávající domovní rozvody řešené části objektu 
 

e) Základní parametry 
     S ohledem na rozsah díla stanoveny nejsou 
 

f, g)  Požadavky provozu stavby a požadavky na systém TPS 
     Návrh vnitřních rozvodů ZTI musí umožnit v rámci provozu řešené stavby řádné zásobování  
kvalitní pitnou vodou v odpovídajících tlakových poměrech, zásobování objektu požární vodou 
v předepsaných tlakových poměrech s dodržením min.konstantního tlaku 0,20 MPa při min. 
požadovaném průtoku Q=0,3 l/s. Dále návrh vnitřních rozvod ZTI musí umožnit řádné gravitační 
odvodnění odpadních vod. Systém hospodaření s dešťovou vodou není předmětem návrhu 
 

h) Mikroklimatické a ostatní podmínky provozu systému 
     není předmětem PD 
 
 



i)  Požadavky na vstupy do systému TPS 
     Požadavky pro napojení na stávající vodohospodářskou infrastrukturu vzneseny nejsou 
 

j)  Požadavky na systém 
     Požadavky na systém vychází z dispozičního řešení  
 

k) Požadavky na energie 
     Požadavky vzneseny nejsou 
 

l) Při změnách stavby – dopady na stavební konstrukce,  prostředí a zařízení 
     Dopady změn nejsou 
 

m) Požadavky na účinnost využití zdrojů, energie, rozvodů 
     Není předmětem projektu.  
 

n) Požadavky na izometrické a axonometrické zobrazení 
     S ohledem na rozsah díla požadavky vzneseny nejsou 
 

o) Požadavky na koncové prvky 
     Požadavky na konkrétní provedení standardů koncových prvků jsou předmětem individuálního 
výběru investora, provedeného na základě vlastního vzorkování, vzorkování poskytnutého příslušným 
zhotovitelem na základě obecně závazných standardů nebo konkrétním projektem samostatně 
zpracované dokumentace návrhu interiéru předmětné stavby.  
 

p) Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
      Během stavebních prací musí všichni pracovníci používat odpovídající ochranné prostředky a 
pracovní obuv 
 

q), r) Vliv na vnější a vnitřní prostředí 
     Stavební práce budou prováděny dle harmonogramu prací, koordinovaného s provozem školy. 
Stavba bude realizována v období letních prázdnin. Práce musí probíhat výhradně během dne v době 
od 7,00 -21,00 hod. Při stavebních pracích bude dodrženo nař.č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, dále pak bude dodržen hygienický limit pro hluk ze stavební 
činnosti 65 dB. 
 

s) Ochrana životního prostředí včetně výstupů ze systému TPS 
     Splaškové odpadní vody z řešeného objektu musí splňovat komunální kvalitu v limitech 
stanovených současně platným kanalizačním řádem vodohospodářské infrastruktury Města Písek 
 

t) Požadavky na řízení systémů měření a regulace 
     Požadavky nejsou 
 

u) Požadavky na souběh profesí - stavba 
     Veškeré práce profese ZTI musí být během realizace prováděny koordinovaně s ostatními 
profesemi TPS. Realizace musí probíhat podle odsouhlaseného harmonogramu stavby, který bude 
zpracován podle místních zvyklostí a časových návazností konkrétním zhotovitelem stavby 
 

v) Požadavky na požární opatření 
     Zvláštní požadavky vzneseny nejsou. V rámci realizace bude zachováno původní požární 
zabezpečení, v rámci kterého bude pouze do nové polohy přemístěn stávající hydrantový systém.  
 

w) Specifikace zařízení 
     Specifikace zařízení není předmětem projektu 
 

x) Požadavky na montáž 
     Veškeré montážní práce vnitřních rozvodů TPS musí probíhat podle místních zvyklostí příslušného 
zhotovitele stavby a podle montážních předpisů výrobců jednotlivých dodaných materiálů a zařízení.  



y) Požadavky na etapizaci prací a podmínky pro realizaci a předání díla 
     Požadavky na etapizaci prací a podmínky pro realizaci a předání díla nejsou stanoveny ani nejsou 
investorem vyžadovány.  
 

z) Uvedení do provozu 
     Před uvedením kanalizace do provozu musí být provedena zkouška těsnosti, před uvedením 
vodovodu do provozu musí být provedena tlaková zkouška potrubí, proplach příslušného úseku a 
desinfekce celého rozvodu.  
 

aa) Návrh požadavků na obsluhu a údržbu 
     Návrh požadavků na obsluhu a údržbu vychází z provozu objektu jako celku 
  

ab) Bezpečnost pro realizaci a užívání 
     Bezpečnost pro realizaci a užívání vychází z provozu objektu jako celku 
 

ac) Přístupnost a bezbariérové užívání 
     Není předmětem projektu, ani zohlednění.  
 

ad) Specifikace nutné dokumentace zhotovitele 
     Vybraný zhotovitel stavby si na vlastní náklady musí v případě osobní potřeby, nad rámec 
projektové dokumentace části ZTI, zajistit zpracování všech případně vyžadovaných či potřebných 
dílenských dokumentací, které nejsou předmětem projektové části ZTI  
 

ae) Seznam použitých právních předpisů a technických norem 
     Projektová dokumentace části ZTI musí být zpracována podle všech aktuálně platných právních 
norem, předpisů a ČSN, aktuálně platných v době jejího zpracování.    
 
 
 
 
 
 
 

 

      

---------------------------------------------------------------------- 

Zpracovatel projektové části:  

INSTAL PROJEKT s.r.o.,  
386 01 Strakonice, Raisova 1004 
IČ: 25150561, DIČ: cz25150561 
e-mail:    faber@tzb-projekt.cz  
mobil:     602 452 246 
Projektant:  Hubert Faber, Jiří Straka 
Datum:        únor 2026 
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