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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 Pozemky určené pro výstavbu kanalizačních přípojek se nachází v zastavěném území obce Žalany.  

 Pozemky dotčené výstavbou jsou veřejně přístupné, případně se souhlasy vlastníků.  

 V zájmovém území se nachází stávající splašková a dešťová kanalizace, vodovodní síť, STL plynovod, 

sítě elektronických komunikací, nadzemní a podzemní sítě VN a NN. 

 Zákresy sítí byly na základě oficiální žádosti získány od příslušných provozovatelů. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

 stavba je v souladu s územním plánem. 

 Jedná se o podzemní stavby technické infrastruktury. Navržené trasy jsou vedeny ve veřejně přístupných 

plochách.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

 Neuplatní se. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

 Do projektové dokumentace budou případně zohledněny a zapracovány požadavky a podmínky 

dotčených orgánů státní správy a správců a vlastníků inženýrských sítí, které budou následně uvedeny 

v samostatné části E. Dokladová část. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 Pro účely návrhu splaškové kanalizační sítě bylo provedeno: 

o geotechnický průzkum – Žalany – kanalizace (p.g. Jaroslav Frolík, 1981), 

 na základě informací z geotechnického průzkumu lze očekávat třídy těžitelnosti I. a II: dle 

ČSN 73 6133 (tzn. 3 - 5. třídu těžitelnosti dle neplatné ČSN 73 3050) - rozpojitelné běžnou 

stavební technikou. 

o geodetické zaměření zájmové lokality včetně zaměření objektů, hran silnic, chodníků, budov 

a povrchových znaků inženýrských sítí (v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Balt 

p.v.) zpracované firmou Servis ISA s.r.o. (07/2016), 

o pochozí průzkum a fotodokumentace zájmové oblasti (2023), 

o projektová dokumentace „Dostavba kanalizace v Žalanech“ ve stupni pro provádění stavby 

zpracovaná firmou Servis ISA s.r.o. (08/2016). 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Neuplatní se. 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavba se nenachází v záplavovém území (viz http://www.dibavod.cz/). 

 Stavba se nachází na poddolovaném území, viz http://mapy.geology.cz/). 

 Stavba se nachází na území IV. zóny CHKO České středohoří (viz http://mapy.nature.cz/). 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

 V průběhu výstavby může být omezen průjezd částmi obce, parkování či příjezd k nemovitostem. 

 Po dokončení stavebních prací budou všechny povrchy uvedeny do původního stavu a území je možné 

využívat stejným způsobem. 

 Výstavba splaškových kanalizačních přípojek neovlivní odtokové poměry v obci Žalany. V obci je blíže 

nezmapovaná dešťová kanalizace. Výstavbou budou stávající trasy odvodňovacího systému 

respektovány. 

 Dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb, odstavec (3): „Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou 

vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

o a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

o b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

o c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) 

od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Po dokončení stavebních prací budou všechny povrchy uvedeny do původního stavu. 

 Nedojde k demolicím. 

Zpevněný terén 

 Hutnění aktivní zóny po vrstvách 200 mm (min. modul pružnosti podloží je 60 MPa). 

 Konstrukční vrstvy budou obnoveny dle stávajícího povrchu (SÚS, místní komunikace, štěrková 

komunikace, chodník atd.). 

 Skladba obnovy povrchů bude provedena dle samostatné přílohy D.1.1.b.2.3 Vzorové příčné řezy 

obnovy povrchů. 

 Práce v komunikacích ve správě SÚS nesmí být prováděny v období od 1. listopadu do 31. března 

včetně. 

Nezpevněný terén 

 Obnova povrchu nezpevněného terénu (mimo rozsah rekonstrukce ulic) bude provedena na šířku výkopu. 

 Ohumusování a osetí vrstvy 200 mm. 

 V rámci stavby nedojde k demolici nebo kácení dřevin 

http://www.dibavod.cz/
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

 Pozemek určený pro zařízení staveniště bude řešen před zahájením výstavby. V souvislosti s využitím 

pozemku je třeba kontaktovat starostu obce. 

 Trvalé zábory pro staveniště nebudou realizovány. 

 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 Napojení na dopravní infrastrukturu se v rámci výstavby neuplatní. Přístup na staveniště bude možný 

kdykoliv. Není realizováno žádné zvláštní napojení na dopravní infrastrukturu. 

 Napojení na stávající stokovou síť je zřejmé ze situačních výkresů. 

 Je nutné respektovat stávající inženýrské sítě. 

 Před zahájením prací bude provedena komplexní fotodokumentace/pasportizace stávajících objektů 

a povrchů v řešené části a přilehlé výstavbě. Zahrnuje pořízení, zpracování a archivaci fotodokumentace 

před započetím, v průběhu a po dokončení výstavby. 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Neuplatní se. 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 Pozemky dotčené prováděním stavby se nacházejí v katastrálním území Žalany (794325), viz Tabulka 1. 

Tabulka 1 - Seznam dotčených pozemků v k. ú. Žalany 

Parc. č. LV Výměra Podíl 
Vlastník 

(hospodaření se svěřeným majetkem kraje) 
Způsob využití/ 
Druh pozemku 

1067/25 10001 3306 - Obec Žalany, Pražská 93, 41763 Žalany silnice / ostatní plocha 

1067/2 397 8870 - 

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí 
nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem 

(Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, Ruská 260/13, 

Pozorka, 41703 Dubí) 

silnice / ostatní plocha 

1067/29 10001 1413 - Obec Žalany, Pražská 93, 41763 Žalany 
Ostatní komunikace / 

ostatní plocha 

1068/1 10001 4319 - 

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí 
nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem 

(Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, Ruská 260/13, 

Pozorka, 41703 Dubí) 

silnice / ostatní plocha 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

 Bezpečnostní pásmo nepřesahuje pozemky dotčené stavbou, viz předchozí kapitola. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, a)

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

 Jedná se o nově navržené splaškové kanalizační přípojky. 

 Umístění a rozsah je patrný z výkresu C.3 Koordinační situační výkres. 

 

Tabulka 2 – Tabulka kanalizačních přípojek  

Parc. č. připojené nemovitosti délka kanalizační přípojky (m) materiál - dimenze 

55 5,3        PP DN150 

125 11,1 PP DN150 

179 11,0 PP DN150 

222 11,6 PP DN150 

45 10,5 PP DN150 

47 9,8 PP DN150 

42/1 9,9 PP DN150 

41 10,0 PP DN150 

39/1 10,2 PP DN150 

39/2 10,2 PP DN150 

217/1 6,4 PP DN150 

178 7,5 PP DN150 

177 7,4 PP DN150 

146 8,5 PP DN150 

145 9,3 PP DN150 

183 6,2 PP DN150 

 

 Celková délka navrhovaných gravitačních kanalizačních přípojek je 144,9 m. 

 Dimenze navrhovaných gravitačních stok je DN 150 mm, materiál PP SN10 

 

 účel užívání stavby b)

 Účelem stavby je bezpečné a hygienické odvádění splaškových vod. 

 trvalá nebo dočasná stavba c)

 Jedná se o stavbu trvalou. 
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 informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a d)

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Neuplatní se. 

 informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných e)

stanovisek dotčených orgánů 

 Přehled a způsob zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů bude po jejich obdržení 
zpracován v samostatné části e. dokladová část.  

 ochrana stavby podle jiných právních předpisů f)

 Dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb, odstavec (3): „Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou 

vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

o a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

o b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

o c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) 

od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet g)

funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 Dokumentace řeší výstavbu splaškových domovních kanalizačních přípojek dle B.2.1a 

 základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, h)

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy 

apod. 

 V rámci předkládané dokumentace nejsou řešeny žádné objekty s nárokem na spotřebu energie ani 

produkcí odpadů nebo emisí. 

 Parametry navržených sítí viz B.2.1a. 

 základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy i)

 Před realizací stavby je nutné kontaktovat provozovatele sítě v časovém předstihu minimálně 30 dní 

z důvodu napojení na stávající stokový systém. 

 Odhadovaná doba realizace stavby činí cca 5 měsíců. 

 orientační náklady stavby j)

 Odhadované náklady na realizaci stokové sítě viz rozpočet stavby. 

 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavbu budou užívat a obsluhovat pouze pověřené osoby provozovatele konkrétní inženýrské sítě  

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení  
 

 Inženýrské sítě:  
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 Z hlediska trasování i křížení ostatních inženýrských sítí respektují navržené sítě odstupové vzdálenosti 
dané normou ČSN 73 6005.  

 Nivelety sítí jsou zvoleny s ohledem na zajištění dostatečného krytí, křížení stávajících sítí a zároveň tak, 
aby umožňovala napojení na stávající sítě. Vzorové výškové vedení je patrné z vzorového podélného 
profilu.  

 Zakreslení všech stávajících inženýrských sítí ve výkresové části je pouze orientační a neslouží pro jejich 
vytyčování. Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich 
přesné vytýčení a stanovení podmínek křížení.  

 Ukládání potrubí je uvažováno do otevřeného výkopu.  
 

Otevřený výkop  

 Výkopy, rýhy a pracovní jámy budou paženy.  

 Potrubí bude uloženo do rýhy v šířce dle ČSN EN 1610. Hloubka uložení, resp. niveleta potrubí je patrná 
z výkresové dokumentace – podélných profilů. Trasa i niveleta potrubí je navržena v souladu s ČSN 73 
6005.  

Tabulka 3 – Nejmenší šířka rýhy (OD – vnější průměr trouby v metrech) 

DN [mm] 

 
Nejmenší šířka rýhy [m] 

Zapažená rýha 

<225 OD+0,4 

>225 =>350 OD+0,5 

>350 =>700 OD+0,7 

 

 
 V rámci výstavby kanalizačních přípojek nesmí být narušena stabilita okolních objektů! 

 Potrubí bude ukládáno v rýze se zajištěnými stěnami s rozepřením. 

 Pro ukládání potrubí v otevřené rýze bude použito hladkých trub z materiálu PP (polypropylen) s 

minimální pevnostní třídou SN 10, s plnostěnnou konstrukcí. 

 Potrubí bude spojováno pomocí hrdel a gumového těsnění jištěného plastovým kroužkem. 

 Minimální sklon přípojky DN 150 mm je 2 % (pro DN 200 mm je 1 %), maximální sklon 40 %. 

 Trouby pokládané do otevřené rýhy budou uloženy do pískového hutněného lože dle pokynů dodavatele 

trubního materiálu. 

 Obsyp potrubí bude proveden z materiálu dle pokynů dodavatele trubního materiálu do výše 30 cm nad 

záklenek trubky. Při pokládce je nutné dbát na důkladné hutnění po bocích trub. 

 Nad obsyp potrubí bude položena výstražná fólie dle ČSN 73 6006. 

 Zpětný zásyp rýhy bude zhutněn. V případě uložení přípojky do pojízdných ploch je nutno hutnit zásyp po 

vrstvách cca 20 až 30 cm na úroveň 95 % PS. 

 Min. modul pružnosti podloží (v jednotkách MPa) je pro jednotlivé skladby povrchů uveden v samostatné 

příloze výkres obnovovaných povrchů. Pro zásyp je nutno použít vhodné materiály. 

 Dodatečné napojení na stávající stoku bude provedeno pouze provozovatelem stokové sítě. Preferuje se 

napojení do připravené stokové vložky nebo zaslepené odbočky. Tam, kde není stoková vložka nebo 

odbočka vysazena, je nutné pro připojovací kus přípojky vyfrézovat v horní polovině profilu stoky otvor 

tak, aby na potrubí nebo konstrukci stoky nevznikly trhliny nebo jiná poškození. 

 Doporučená minimální výška krytí přípojky pod silniční komunikací je 1,8 m. 

 V chodníku a přidružených zelených pásech, které neslouží k provozu ani stání vozidel, je třeba, aby 

hloubka uložení nebyla na překážku výškovému křížení s dalšími technickými sítěmi (voda, plyn, elektro 

– viz. ČSN 73 6005). 
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 Minimální krytí potrubí s ohledem na nezámrznou hloubku je 0,8 m. V případě, že není možné minimální 

hloubku krytí zajistit je doporučeno na obsyp potrubí uložit desky polystyrenu s odolností proti zemní 

vlhkosti. 

 Pro křížení a souběh kanalizačních přípojek s ostatními technickými sítěmi platí ČSN 73 6005. 

 Ochranné pásmo kanalizační přípojky je stanoveno šířkou 0,75 cm od osy na obě strany. Nesmí být 

zastavěné ani osázené dřevinami. Kanalizace bude zhotovena podle ČSN EN 1610 (75 6114, Provádění 

stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení). 

 Při výskytu podzemní vody bude použita drenáž 

 Po montáži potrubí (dle návodu dodavatele potrubí) a šachet bude dále provedeno: 

o zkouška vodotěsnosti dle ČSN 73 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek). 

o zkouška hutnění zásypu, míra zhutnění dle normy ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a 

sypanin) 

o zaměření skutečného stavu (bude použit použitý souřadnicový systém JTSK a výškový systém 

Balt po vyrovnání) 

 Je třeba kontrolovat kvalitu všech prací (spoje trub, betony, spáry apod.), aby nevznikaly komplikace 

 při vyhodnocení požadovaných zkoušek vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909). 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení  
 Konstrukční a materiálové řešení je podrobně popsáno v D.1.1.a.1 Technická zprava kanalizačních 

přípojek.  
 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických objektů 

 Nejsou navržena žádná technická a technologická opatření. 

B.2.5 Zásady zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících medií 

 V rámci stavby se nepředpokládá napojení na technickou infrastrukturu 

B.2.6 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

  V rámci stavby není řešeno 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Nejsou navržena technická ani technologická zařízení. 

 

B.2.8   Zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, 

prašnost apod. 

 Během výstavby dojde ke zvýšení negativního vlivu na životní prostředí - zvýšení prašnosti a hluku v 

okolí stavby vlivem prováděných stavebních prací a pohybem manipulační techniky a dopravy. Eliminace 

těchto negativních vlivů bude zabezpečena technickou údržbou pracovních strojů a čištěním před 

výjezdem strojů na pozemní komunikace. Za stav vozového parku a stavební mechanizace odpovídá 

prováděcí firma. Ze strojů a vozidel nesmějí unikat provozní kapaliny.  

 Stavební práce budou probíhat v předem dané době - mimo dobu nočního klidu.  
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B.2.9 Zásady ochrany  stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Protipovodňová opatření  
 

 Neuplatní se.  
 

b) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  
 

 Neuplatní se.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbou technické a 

dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném 

pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury  

 

 Napojovací body na stávající stokovou síť jsou zřejmé z koordinační situace. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

 Napojovací body nové technické infrastruktury jsou zřejmé ze situačních výkresů.  

 Dimenze a délky vedení IS jsou uvedeny v kapitole B.2.1.a.  

B.4 Dopravní řešení 

 Dopravní řešení se nemění. 

 Trasy navrhovaných kanalizačních přípojek jsou vedeny v místních komunikacích. 

 Č v komunikaci Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. 

 Bude omezen nebo přerušen příjezd k jednotlivým nemovitostem, může být omezeno parkování v ulicích. 

 Pro místní komunikace nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky. Případná omezení a uzavírky budou 

obecně co nejkratší. S ohledem na omezenou šířku uličních prostorů místních komunikací je nutné 

počítat s úplnými uzavírkami  

 Projekt DIO - zajistí a projedná s příslušnými orgány zhotovitel stavby před zahájením stavby, dle 

aktuálního harmonogramu. 

 Zhotovitel stavby s dostatečným předstihem před započetím výstavby zažádá o povolení zvláštního 

užívání silnice Magistrát města Teplice, Odbor dopravy a životního prostředí. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Specifické terénní úpravy nejsou řešeny, dojde pouze k úpravám pro uvedení do stávajícího stavu. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda a)

 Během výstavby dojde ke zvýšení negativního vlivu na životní prostředí - zvýšení prašnosti a hluku 

v okolí stavby vlivem prováděných stavebních prací a pohybem manipulační techniky a dopravy. 

Eliminace těchto negativních vlivů bude zabezpečena technickou údržbou pracovních strojů a čištěním 

před výjezdem strojů na pozemní komunikace. Za stav vozového parku a stavební mechanizace 

odpovídá prováděcí firma. Ze strojů a vozidel nesmějí unikat provozní kapaliny. 
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 Stavební práce budou probíhat v předem dané době - mimo dobu nočního klidu. 

 Vzniklý odpad budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – litina, plast, dřevo, beton, zbytky 

živice apod. 

 Stavební odpad bude tříděn a likvidován dle zákona o odpadech, vznikající odpady budou klasifikovány 

podle vyhlášky č. 8/2021 Sb, v platném znění (Katalog odpadů).  

 V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů podle zákona o odpadech a vyhlášky č. 541/2020 Sb, v 

platném znění.  

 Komunální odpad bude tříděn, ukládán do nádob a pravidelně odvážen autorizovanou firmou na skládku. 

 

Tabulka 4 - Zatřídění odpadů 

Číslo  Název  Kategorie  

05 01 03  Kaly ze dna nádrží na ropné látky  N  

13 07 01  topný olej a motorová nafta  N  

16 07 08  odpady obsahující ropné látky  N  

17 01 01  beton  O  

17 01 02  cihla  O  

17 01 03  keramické výrobky  O  

17 01 07  směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, ker. výrobků  O  

17 03 01  asfaltové směsi obsahující dehet  N  

17 04 10  kabely  O  

17 05 04  zemina a kamení  O  

17 09 04  směsné stavební a demoliční odpady  O  

20 01 01  papír, lepenka  O  

20 03 01  směsný komunální odpad  O  

 

 Likvidace výše uvedených odpadů vzniklých při realizaci bude zajištěna dodatečnými smlouvami 

u místních firem. 

 Jednotlivé protokoly o způsobu likvidace odpadů budou předloženy při kolaudaci. 

 Splaškové vody vyprodukované pracovníky během stavby budou akumulovány v zařízeních pro to 

určených – mobilní sanitární buňky s pravidelným vývozem na nejbližší možné místo určené pro likvidaci. 

 Dešťové vody budou zasakovány. V případě zastižení podzemní vody ve výkopu bude voda čerpána 

do zatravněných ploch případně do stávající dešťové komunikace. 

 Po dokončení stavby nebude vznikat žádný výrazný vlivy na životní prostředí, nebo vliv na zdraví osob. 

 

 

 vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, b)

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 Vliv během výstavby viz předchozí odstavec. Po dokončení stavby nebude vznikat žádný výrazný vliv 

na životní prostředí, nebo vliv na zdraví osob. 

 vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 c)

 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 (viz http://mapy.nature.cz/). 
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 způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, d)

je-li podkladem 

 Neuplatní se. 

 

 v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry e)

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 

vydáno 

 Neuplatní se. 

 

 navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných f)

právních předpisů 

 Dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb, odstavec (3): „Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 
od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:  

o a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,  

o b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,  

o c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene  
a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

 Žádná část stavby není určena pro ochranu obyvatelstva.  

 Novou technickou infrastrukturu a její objekty mohou spravovat a obsluhovat pouze oprávněné osoby 
provozovatele dle platných provozních řádů provozovatele.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění a)

 Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 

skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 

zabudován do stavby. 

 Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, 

aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací 

bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být 

bezpečně přístupná. 

 Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry 

a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 

skladovaného materiálu a použitých strojů. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování 

byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, 

klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 

nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například 

oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno 

používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
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 Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do jakékoli 

výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby 

výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

 Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je 

nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se 

místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

 Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při zajištění 

jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 

 Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše 

však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží 

a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

 Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, 

že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců 

a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle technologického postupu. 

 Elektrickou energii a dodávku vody si bude řešit stavba. 

 

 odvodnění staveniště b)

 Během stavby bude povrchová (případně podzemní) voda zachycena v rýhách a jámách a gravitačně 

sváděna do nejnižšího místa a čerpána do vodoteče nebo do dešťové kanalizace. 

 Vody používané při pokládce potrubí (ostřiky, splachy, naředěné stavební hmoty apod.) nesmí být 

vypouštěny do kanalizace 

 

 napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu c)

 Příjezd na staveniště bude možný kdykoliv. 

 Napojení staveniště na stávající dopravní ani technickou infrastrukturu se nepředpokládá. 

 

 vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky d)

 Veškeré stavební práce v ochranných pásmech všech sítí je nutno vytýčit a provádět ručně, s nejvyšší 

opatrností, pod dozorem dodavatelské společnosti, investora. 

 Výkopek ani materiál nesmí být skladován v kolizním prostoru ochranných pásem. 

 V kolizním pásmu nesmí dojít k výsadbě trvalých porostů a tvorbě skládek, deponie. 

 Telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením, podložením do žlabů, nebo na betonovou 

desku. 

 U plynovodů musí být zachován přístup ke všem armaturám po celou dobu výstavby. 

 Podzemní vedení je nutno chránit před přístupem nepovolané osoby, případné poškození hlásit. 

 Musí být brán zřetel na ochranu nadzemního vedení, při pracích pod vedením nesmí se používat stroje 

a mechanismy vyšší než 3 metry. 

 Před záhozem bude podzemní vedení řádně uloženo na pískový podsyp a pro kontrolu bude přizván 

vlastník dotčeného zařízení, budou dodrženy veškeré normy s ohledem na hloubku, pískování, použití 

výstražné fólie, atd. 

 Při soubězích IS sítí a křížení IS budou zachovávány normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení, o vedení IS v souběhu a při křížení. 

 Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 

 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají 

současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do 

výkopu, zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti 
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propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku 

výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 

zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 

 Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody 

nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o 

šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

 Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do 

hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k 

okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes 

výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím 

alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

 Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků. 

 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže 

při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k 

porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich 

stability. 

 Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne 

zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů. 

 V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět 

výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovatelem. 

Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému 

přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

 Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě 

staveb či zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem 

vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách daných ve 

vyjádřeních správců sítí. 

 Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického 

vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

o vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, obnažené 

potrubní nebo kabelové vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo 

rozpojení. 

o při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném 

strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě 

materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor 

ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

o nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom 

pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci 

se strojem. 

o při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně 

neohrožovaly. 

o větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které 

by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 

Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány 

bez zbytečného odkladu 

o při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena 

až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
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 ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin e)

 Kanalizační potrubí bude ukládáno do rýh ve stávajících komunikacích a chodnících. Bude provedena 

obnova povrchových vrstev dle podmínek správců komunikací, popř. dle TP 146 Povolování a provádění 

výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK pro obnovu povrchových vrstev pozemních 

komunikací. 

 Travní plochy budou obnoveny rozprostřením ornice, ohumusováním a osetím. 

 Stěny výkopu budou zajištěny pažením. 

 

 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště f)

 Pozemek určený pro zařízení staveniště bude řešen před zahájením výstavby. V souvislosti s využitím 

pozemku je třeba kontaktovat starostu obce. 

 Trvalé zábory pro staveniště nebudou realizovány. 

 požadavky na bezbariérové obchozí trasy g)

 Případné překopy chodníků nebo komunikace určené pro pěší budou opatřeny bezbariérovou lávkou  

 maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace h)

 Zatřídění odpadů a způsob jejich likvidace je uveden v kapitole B.6.  

 bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin i)

 Bilance zemních prací budou uvedeny v rozpočtu stavby  

 ochrana životního prostředí při výstavbě j)

 Stavba bude nakládat s odpady ze své činnosti v souladu s platnými normami. 

 Z hlediska znečištění vzduchu v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení kvality vzduchu, avšak 

toto zhoršení bude dočasné a pomine s dokončením výstavby. 

 Výstavbou nebudou ohroženy vodní zdroje. 

 Výstavbou nedojde ke znehodnocení krajiny. 

 

 zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k)

 Za bezpečnost na staveništi zodpovídá pověřený pracovník zhotovitele stavby, všichni pracovníci musí 

být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci. 

 V rámci BOZP se uplatní především:  

o Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, v platném znění, 

o zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, 

o vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu (zvláště § 14 

– Staveniště), v platném znění, 

o Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci, v platném znění, 

o Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, nářadí, v platném znění, 

o Nařízení vlády č. 362/2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, 
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o Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních pracovních prostředků, v platném znění, a další. 

 Dle rozsahu jevícího se z obsahu projektové dokumentace se: 

 předpokládá určení koordinátora BOZP (§ 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění). 

 nepředpokládá povinnost oznámit zahájení prací Inspekci práce (§15 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 

309/2006 Sb., v platném znění). 

 předpokládá zpracování plánu BOZP (§15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění). 

 

 úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb l)

 V okolí stávající zástavby budou prováděny výkopy. Zajištění výkopů včetně lávek pro přechod a přejezd 

kočárků popř. invalidních vozíků bude provedeno dle výše uvedených zásad. Případně bude vyznačena 

objízdná / obchozí trasa. 

 

 zásady pro dopravní inženýrská opatření m)

 Projekt DIO - zajistí a projedná s příslušnými orgány zhotovitel stavby před zahájením stavby, dle 

aktuálního harmonogramu.  

 

 stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření n)

proti účinkům vnějšího prostředí pří výstavbě apod. 

 Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

 postup výstavby, rozhodující dílčí termíny o)

 Postup výstavby s časovým harmonogramem bude upřesněn zhotovitelem před zahájením stavby. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 Stavba přípojek splaškové kanalizace nezmění stávající vodohospodářské řešení oblasti. 

 

 

Projektová dokumentace je navržena na základě dostupných informací. Projektant mohl některé 
skutečnosti pouze předpokládat. Jakákoliv změna oproti projektové dokumentaci musí být schválena 
projektantem. 

 

 

 

 

 

 

V Praze, květen 2023               Ing. Vojtěch Houška 

 


