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D. Dokumentace  stavby (objektů) 
 

Název stavby: Sběrný dvůr – Lipová-lázně 
D.200 – venkovní rozvody NN a VO 
 

Místo stavby: Obec Lipová-lázně 
 

Kat. území a pozemky: Dolní Lipová, p.č.913,  914, 916/1, 900/1 
 

Kraj: Olomoucký 
 

Investor: Obec Lipová-lázně 
790 61 Lipová-lázně 396 
IČO: 00302929 
 

Projektant: Ing. Dana Kašparová  
IČ: 46088610 
ATEA projekt 
Sídlo: Lipová lázně 684, 790 61 Lipová lázně 
Provozovna: Dukelská 1240, 790 01 Jeseník  
Odpovědná osoba – Ing. Ivo Kašpar 
ČKAIT  č.1200498 
 

Zodpovědný projektant: Projektant stavební:  
Projektant ZTI: 
Projektant EL 
Projektant PO:  
                                                 

Ing. Ivo Kašpar 
Ing. Ivo Kašpar 
Ing. Ivo Kašpar 
Hana Černá 
 

Zhotovitel:  

Lhůty výstavby Zahájení: 09/2013 Ukončení: 12/2013 
 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 

 
 
Popis objektu  
 
Elektroinstalace bude napojena ze stávajícího   rozvaděče RE umístěného na vnější zdi 
budovy stavebního dvora. Jedná se o napojení objektu vrátnice, který  bude mít osm okruhů, 
tj. světelné, zásuvkové, VO a topné. Dále se jedná o provedení rozvodu VO.   
 
Stavební řešení  
 
Napěťová soustava 3NPE∼50Hz, 230/400V/TN-C-S, ochrana před nebezpečným dotykovým 
napětím bude provedena samočinným odpojením od zdroje a pospojováním dle ČSN 33 
2000-4-41. Vnější vlivy – normální dle ČSN 33 2000-3, AB8 – venkovní prostory nechráněné 
před atmosférou dle ČSN33 2000-3. Souhrn kapacitních požadavků je následující 
 

Instalovaný příkon celkový Pi1 = 6 kW 

Soudobost K1 = 0,5 

Soudobý příkon celkový Ps1 = 3 kW 

Roční spotřeba celková Sr1 = 2.500 kWh 
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Zemní práce pro uložení kabelů budou prováděny strojně s ručním dočištěním. Hloubka 
výkopu bude 0,75m, šířka výkopu 0,3m, kabel bude uložen v hloubce 0,6m, bude obsypán 
pískem frakce 0-4mm a to oboustranně min. 0,15m. V hloubce 0,3m bude ve výkopu 
umístěna výstražná plastová fólie. V komunikaci bude kabel uložen v chráničce PE 80. Délka 
podzemních kabelů je 156 m. 
 
Upozornění - před zahájením jakýchkoliv zemních prací je investor povinen požádat o 
vytyčení podzemních sítí jejich správce a řídit se  jejich pokyny! 
 
Připojení stavby z RE do RP bude provedeno zemním kabelem CYKY 4Bx10 a 3Cx1,5 pro 
HDO, zemní kabely VO jsou AYKY 4Bx8, svítidla, v souběhu bude uložen zemnící pásek, 
VO jsou parková světla se sodíkovou výbojkou 100W na sloupu výšky 4m. Rozvody vrátnice 
jsou  napájeny kabely typu CYKY pod povrchem. Osvětlení jednotlivých  prostoru  je 
navrženo dle ČSN EN 12 464-1  a dle § 43 NV č. 361/2007 Sb. a norem souvisejících.   
 
 
Závěr 
 
Při realizaci akce je nutno respektovat příslušné zákonné a normové předpisy týkající se 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
Současně je nutno při provádění prací dodržet veškeré technické normy a technologické a 
montážní předpisy výrobců jednotlivých stavebních materiálů a konstrukcí. 
Při návrhu stavby bylo postupováno v souladu s požadavky zákonných předpisů a to 
zejména zákona č.50/76 Sb. ve znění předpisů pozdějších - Stavební zákon, dále zákona 
č.13/97 Sb. ve znění předpisů pozdějších - zákon o pozemních komunikacích, dále dle 
provádějících vyhlášek k těmto zákonům, dále v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. ve 
znění předpisů pozdějších - Zákon o vodách, zákonem č.258/2000 Sb. v platném znění - O 
péči o zdraví lidu včetně provádějících vyhlášek, zákona č. 334/92 Sb. v platném znění - o 
ochraně ZPF, zákona č.185/2001 Sb. v platném znění - o odpadech, zákona č.114/92 Sb. v 
platném znění - o ochraně přírody a krajiny. 
Případné změny oproti této dokumentaci musí být předem prokazatelně odsouhlaseny 
projektantem, případné změny oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení musí 
zároveň projednány s příslušným správním orgánem. 
 
 

 
V Jeseníku 06/2013 

Ing. Dana Kašparová 
 
 


