

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Jičíně – zateplení
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý

V Jičín dne 19. 5. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 18. 5. 2021 dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění položky v rozpočtu č. 145 - Nápis na fasádě „SPORTOVNÍ AREÁL“, výroba dle původního nápisu, montážní materiál

Jedná se nový nápis nebo demontáž starého a znovu instalovaného – jak je popsáno v technické zprávě

D.2.11 NÁPIS HALY

Podle rozhodnutí investora bude nápis buď zachován, nebo vyměněn za nový. V případě zachování dojde k opatrné demontáži a uskladnění po dobu stavby, stávající kotvy budou vyměněny za nové a po finální povrchové úpravě bude nápis vrácen.

V případě nového nápisu bude zapotřebí vypracovat cenovou nabídku a montážní návod na nový nápis.

Odpověď č. 1:

rozpočet „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Jičín – SO01 – Revitalizace fasády a střechy“

1) Pol. č. 145 „Nápis na fasádě „SPORTOVNÍ AREÁL“, výroba dle původního nápisu, montážní materiál“

- Objednatel požaduje v rámci položky ocenit dodávku a montáž nového nápisu (včetně montážního materiálu a všech souvisejících prací), výška písmene cca 1m, materiál kov, barva šedá. Font a grafické řešení obdobné jako na sousedním objektu hotelu (viz foto) včetně dodávky a montáže podsvícení jednotlivých písmen LED pásky (teplota chromatičnosti 3000K, krytí IP65). Stávající nápis požadujeme demontovat a ekologicky zlikvidovat.



Dotaz č. 2:

Prosím o vysvětlení položek v rozpočtu:

č.17 - Montáž plastových stěn

č.18 - Montáž a dmtž oken stávající dveřní stěny (z důvodu obkladu boční strany rampy

č.19 - Plastová í stěna s dveřmi a nadsvětlíkem vč. panikového kování (upřesní investor)

Není nikde uvedeno, o jaké se jedná pozice, parametry, rozměry atd.

Odpověď č. 2:

rozpočet „12002021 SPORTOVNÍ AREÁL - 01 Stavební práce – Vnitřní část“

1) Pol. č. 17 „Montáž plastových stěn“

- Jedná se o položku montáže k položce č. 19 „Plastová í stěna s dveřmi a nadsvětlíkem vč. panikového kování (upřesní investor)“.

2) Pol. č. 18 „Montáž a dmtž oken stávající dveřní stěny (z důvodu obkladu boční strany rampy)“


- Předmětem prací je demontáž a zpětná montáž zasklení stávající prosklené stěny umístěné podél nově budované vnitřní bezbariérové rampy ve vstupním vestibulu objektu, viz PD „STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU DO SPORTOVNÍHO AREÁLU v k.ú. Jičín na pozemcích p.č. 1113/3, p.č. 2332/4“, výkres č. 6 „VNITŘNÍ ÚPRAVY - nový stav“, „stávající prosklená stěna“.

3) Pol. č. 19 „Plastová í stěna s dveřmi a nadsvětlíkem vč. panikového kování (upřesní investor)“

- Jedná se o dodávku nové prosklené stěny do vstupního vestibulu. Rozměr a popis nové stěny je v PD „STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU DO SPORTOVNÍHO AREÁLU v k.ú. Jičín na pozemcích p.č. 1113/3, p.č. 2332/4“, výkres č. 6 „VNITŘNÍ ÚPRAVY - nový stav“, „nové 2 x vstupní dveře pravé - odstín zelená tmavá - jako stávající vstupní dveře do objektu průchozí rozměr 1450 x 1970 mm, nadsvětlík, panikové kování, s koordinátorem“

V souladu s § 54 a § 98 zákona zadavatel s odkazem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z termínu 24. 5. 2021 do 9:00 hod. na nový termín pro podání nabídek 1.6. 2021 do 9:00 hod.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.


JUDr. Jan Malý, starosta města

