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A. PRUVODNI ZPRAVA
A

.1 Ido,antifikai':ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
stavebni Upravy obecniho Ufadu v budové zamku v Jezdkovicich (ETAPA: m.¢. 221)

b) misto stavby - adresa, ¢&isla popisnd, katastralni Gzemi, parcelni ¢isla pozemkd,
Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice, parc. . 1, kat. Uzemi Jezdkovice

c) predmét projektové dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvald nebo
docasna stavba, Ucel uzivani stavby.

Zmeéna dokoncené stavby.

Stavba trvala.

Ucelem stavby je rekonstrukce-obnova nékterych mistnosti ve 2.NP budovy zdmku
v Jezdkovicich, kde sidli obecni Ufad. Zaroven bude provedena provozni zména nékterych mistnosti.

Redeni rekonstruovanych mistnosti bude funkéné navazovat na stavajici vyuZiti a predesly projekt
»Stavebni Upravy Casti zamku Jezdkovice, vC. pfistavby vytahu ve dvorni Casti, vnéjsi rozvod splaskové
kanalizace a drenaz v okoli vytahu, Jezdkovice ¢.p.32", ktery byl povolen stavebnim Ufadem sp. Zn.
VYST/17075/2021/Cha.

Podlazi: ¢.m. stav.ucel novy Ucel

2.NP 221 bez vyuziti - knihovna - slouceni s 222,224
222 bez vyuziti - zruSeno - slouceni s 221
224 bez vyuzZiti - zruSeno - slouceni s 221

Jedné se o obnovu podlah, omitek podhledd, dvefi, zdravotechniky a elektroinstalaci. Ve 2.NP se
také provede odstranéni novodobych pric¢ek a zazdivek.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani(fyzickd osoba podnikajici, pokud zamér
souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby,adresa sidla(pravnicka osoba).

Obec Jezdkovice, Jezdkovice 32, 747 55 Litultovice, 1€:00849952

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

WMA architekti s.r.0., IC: 11777427

Sady Svobody 448/4, 74601 Opava

tel: 777604797, e-mail: weczerek@wmarch.cz, dat.schr. 9v2d9jm

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych

a4 . o -4 . r . v r O . o
osob vedené Ceskou komorou architektu nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyru a techniku
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

Ing. arch. Adam Weczerek
CKA 04 284
obor: Architektura Al



c) Jmena a pFrijmeni projektant{ jednotlivych cast| projektové dokumentace vcetné C|sla podkterym jsou
zapsani v evidenci autorlzovanych osob vedené Ceskou komorou architektl nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyrl a technikl ¢&innych ve vystavbé, s vyznatenym oborem, popfipadé specializaci
jejich autorizace.

Architektonicko-stavebni feseni: Ing. arch. Adam Weczerek
Statika: Ing. Jan Homola
Zdravotechnika: Ing. Robert Kocian
Pozarni bezpecnost staveb: Ing. Pavel Beran
Elektroinstalace: Ing. Josef Nezval

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
Stavbe je provedena jako jeden stavebni objekt

A.3 Seznam vstupnich podkladi
pasport stavby z r. 2014




B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost GUzemi,

Stavajici stavba zamku se nachazi v obci Jezdkovice, okrese Opava v Moravskoslezském kraji.
Zamek lezi ve stfedu obce. Z jizni strany je umisténa hlavni komunikace prochazejici obci. Pro pfistup do
zamku slouzi stavajici komunikace na jizni strané a pristupovy chodnik od stavajiciho parkovisté na
severni strané hlavniho kfidla. V soucasnosti je stavba vyuzivana jako sidlo Obecniho Ufadu Jezdkovice a
prodejna potravin.

b) Udaje o souladu u s Uzemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo verejnopravni smlouvou
Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Gzemnim souhlasem,

Jedna se o kulturni nemovitou pamatku. Do vnéjsiho vzhledu se nezasahuje. Vnitfni vyuZiti je v souladu

s Uzemnim planem.

c) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Uprav podminujicich zménu v
uzivani stavby,

Jedna se o kulturni nemovitou pamatku. Do vnéjsiho vzhledu se nezasahuje. Vnitfni vyuZiti je v souladu
s Uzemnim planem.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk(d na vyuzivani tzemi,

Jednd se o kulturni nemovitou pamétku. Zadné dal$i vyjimky nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Stanoviska dotéenych organi jsou uvedeny v samostatné piiloze “E*, ktera je dokladovou &asti projektu.
Tato projektova dokumentace (PD) respektuje vSechny pozadavky a pfipominky. Dodavatel stavby je pak
povinen tyto pozadavky pfi realizaci dodrzovat.

f) vylet a zavéry provedenych prizkumd a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky priizkum apod.,

Na celou stavbu je proveden stavebné historicky prizkum. Na jeho zdkladé jsou provadény stavebni
Upravy.

g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpisd,
Netyka se Uzemi. Jedna se o nemovitou kulturni pamatku.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.,
Objekt se dle izemniho planu nenachéazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry v izemi nejsou
zhorseny.

Po dobu vystavby nedojde k vyraznému zhoreni Zivotniho prostfedi. Zhoreni mize zpdsobit hluk
a prasnost pri provadéni nékterych stavebnich ¢innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné cisténi
stavenisté a pfip. mistni komunikace od necistot zplsobenych staveniétni dopravou. V dobé& od 22,00 do
6,00 hodin musi byt dodrzovan noc¢ni klid.
Odpad pfi stavebni ¢innosti budou tvofit predevsim zbytky stavebnich materiall - dfevo, betonova drt,
cihelny material, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavebni odpad bude tfidén a odvazen na
skladku.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Provedenim stavby nevznikaji zadné pozadavky na asanaci, demolici nebo kaceni drevin.

k) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych k pinéni
funkce lesa,

Netyka se stavby.



I) tzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,
Objekt je napojen stavajicimi piipojkami. Re$end ¢ast bude napojena na stavajici vnitini rozvody pitné
vody, elektfinu. Bude provedena vyména splaskové kanalizace Ustici do stavajici zumpy na pozemku
investora.
Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici, jedna se o Upravy vnitfnich prostor zamku. Pfistup ke
stavajicimu objektu z parkovisté je feden pomoci chodnik( a rampy u severni fasady zdmku na parcele
7/1. Toto FeSeni neni soucasti projektu. Pro pristup k zamku z jizni strany slouzi stavajici komunikace
v prijezdu zdmku.

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Reseni rekonstruovanych mistnosti bude funkéné navazovat na stavajici vyuZiti a predesly projekt
»Stavebni Upravy Casti zamku Jezdkovice, vC. pristavby vytahu ve dvorni Casti, vnéjsi rozvod splaskové
kanalizace a drenaz v okoli vytahu, Jezdkovice ¢.p.32", ktery byl povolen stavebnim Ufadem sp. Zn.
VYST/17075/2021/Cha. Tato dokumentace predpoklada provedeni vyse zminéného projektu.

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,

Umisténi objektu na parcele Cislo:
- p.C. 1, k.U. Jezdkovice, zastavéna plocha a nadvori
Obec Jezdkovice, ¢.p. 32, 747 55 Jezdkovice

n) seznam pozemk{ podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe&nostni pasmo.
Netyka se stavby.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmén stavby (daje o jejich souCasném stavu, zavéry
stavebné technického, pFipadné stavebné& historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci,

Jedna se o zménu dokoncené stavby.

Stavba je v celkové $patném technickém stavu z divodu jejiho stafi. Proto se postupné v etapach
provadi rekonstrukce - sanace a obnovy.

Na zaklad& stavebné-hitorického prizkumu bylo zji$t&no, Ze piitka mezi 221, 222, 224 jsou
novodové dozdéné a proto budou odstranény, stejné jako zazdivka dvefi do mezi 215 a 221.

b) ucel uzivani stavby,

celd stavba je plvodni zdmek, v prib&hu doby zde bylo rlizné vyuziti. Nyni je stavba vyuZivana jako
obchod, obeci GFad, klubovna, knihovna, zdzemi obecnich zaméstnancdt, sklady a ¢aste¢né bez vyuziti.
Vyuziti se neméni ani nové nepribyva. Mistnosti se provozné upravuji pro komfortnéjsi, hygienictéjsi a
esteti¢t&jsi pobyt. MnoZstvi zaméstnancd a navétévnikd se neméni.

c) trvald nebo docasna stavba,
Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk{ na stavby a
technickych pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Projekt nevyZzaduje vyjimku z technickych poZadavkd na stavby. Projekt byl zpracovén v souladu s
platnymi pravnimi predpisy, které stanovi obecné poZadavky na vystavbu a to zejména s vyhlaskou ¢.
268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Stanoviska dotéenych organt jsou uvedeny v samostatné piiloze “E", ktera je dokladovou &asti projektu.
Tato projektova dokumentace (PD) respektuje vSechny pozadavky a pfipominky. Dodavatel stavby je pak
povinen tyto pozadavky pfi realizaci dodrzovat.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd,
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Stavba je kulturni pamatkou, rejstiikové ¢islo dle Ustfedniho seznamu kulturnich pamatek CR 25000/8-
1395.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti, apod.,

stavajici zamek:

zastavéna plocha objektu 1416m?2
vnitfni dpravy v 2.NP probihaji v cca 59,3 m?
knihovna 59,3 m?

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotifeby médii a hmot,hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

TR v s . o ’ s z 7
vyuziti se nemeni. Bilance zustavaji stavajici

i) zékladni predpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, Clenéni na etapy,

Doba trvani stavby bude cca 36 mésicll. Stavba bude realizovana dodavatelsky, kdy firma bude vybréna
ve vybérovém fizeni.

Zahajeni vystavby bude po vydani stavebniho povoleni, pfedani a prevzeti stavenisté k realizaci. Termin
dokonceni se predpoklada dle financni situace stavebnika cca do konce r. 2028. Tento termin je orientacni
a bude upresnén stavebnikem (investorem).

j) orientacni naklady stavby.
2.000.000,-K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické rFeseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Navrhovana stavba se nachazi v obci Jezdkovice, okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Stavba zamku
ma trojkridlou dispozici se sedlovymi stifechami. Hmota nové pfistavovaného vytahu na severni fasadé
hlavniho kfidla zamku na parcele 7/1 bude mit tvar hranolu.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového rfeseni, materidlové a barevné reseni.

Stavajici budova zdmku je dvoupodlaZzni na pddorysu nepravidelného U se sedlovymi stfechami. Tvarové
se stavba neméni. Materidlové se budou pouzivat historické omitky, dubové dvere a dubové podlahy.
Podlahy v 1.Np budou z Zulové dlazby 400x400x20 mm, v Sedé barvé. Minimalni pfimés Cernych Castic.
Castice v malé velikosti -bude vzorkovano a odsouhlaseno odb. pamatkové péce a architektem, vzorek ve
velikosti min. 400x400mm v poctu 3ks. Vymalby budou nové vapenné v bilé a jemnych svétlych
pfirodnich odstinech ( krémova atd.) -bude vzorkovano a odsouhlaseno odb. pamatkové péce a
architektem, vzorek ve velikosti min. 500x500mm.

B.2.3Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Dispozi¢ni feeni bude z velké &asti zachovano. Redeni rekonstruovanych mistnosti bude funkéné

w

navazovat na stavajici vyuziti a predesly projekt , Odstranéni barier v Obecnim Uradu Jezdkovice".

Upravy v patfe - 2.NP:

¢.m. stav.ucel novy Ucel

221 bez vyuziti knihovna - slouceni s 222,224
222 bez vyuziti zruseno - slouceni s 221

224 bez vyuziti zruseno - sloudeni s 221

Jedna se o stavebni Upravy mistnosti 221, 222 224.



Mistnosti 221, 222 a 224 jsou momentdalné nevyuzivaji. Nové se zde obnovi pdvodni otvory pro
dvoukfridlé dvere, které budou mezi sebou v ose.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Samotné mistnosti jsou bezbariérové. Dalsi bezbariérové opatfeni jsou soucasti pfedchazejiciho
stavebniho povoleni.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba nema vyrobni charakter, uzivani vnitfniho technického vybaveni se musi fidit platnymi
bezpecnostnimi pfedpisy a dodrzovat doporuceni dana vyrobci jednotlivych zafizeni.

Pfi véech stavebnich pracich je tfeba pfisné dodrZovat platné pfedpisy zajistujici bezpeénost a ochranu
zdravi pracujicich. PFi provadéni veskerych stavebnich praci je nutno dodrzovat zakon ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), a tento zakon
provadéjici nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni feseni,

2.NP - Mistnosti 221,222 a 224 jsou momentaln& nevyuZivaji. Nové se zde obnovi plvodni otvory pro
dvoukiidlé dvere, které budou mezisetbou v ose. Vzhledem k tomu, e nezndme kvalitu prekladt nad
plvodnim otvorem, provede se novy preklad z ocelovych vélcovanych I profil(. Zaroveri se odstrani
novodobé pFicky mezi mistnostmi 221,222, 224 a vznikne tam jedna velka mistnost pro knihovnu.
Provedou se nové dubové dvere a nové dubové podlahy. V mistnostech 221,222 a 224 (budouci
knihovna) se provede restaurovani stén a stropd.

Pro elektrické rozvody by mély byt ideadlné vyuzity stavajici trasy resp, provadét rozvody pro zasuvky

v podlahach. Jakékoli prace zde museji provadét firmy s prokazatelnymi zkuSenostmi se stavebnimi
pracemi na pamatkové chranénych budovach. Vsichni pracovnici musi byt proskoleni.

vSeobecné pokyny k bourani konstrukci:

Postup bouracich praci:

Postupnym systematickym bourdnim nosnych konstrukci (zpravidla postup odshora smé&rem dolt) se
zajisti, aby v pribé&hu praci budova neztratila stabilitu. Je nutné vzdy vybourat pouze nosnou konstrukci,
kterd neni podporou pro jinou konstrukci a jejiz odstranéni nezpUsobi nestabilitu ostatnich nosnych
konstrukci. Zhotovitel musi vypracovat podrobny staticky - technologicky postup bouracich praci, aby
nedoslo ke ztraté stability ¢asti konstrukce b&hem bouréni, a zabranilo se tak ohroZeni pracovnikd
provadécich bouraci prace a vzniku jinych skod.

Bourani otvord:

Pro podchyceni zdiva nad budoucim otvorem a roznaseni zatiZzeni do stény je nejvhodnéjsi pouzit ocelové
valcované profily tvaru I zejména pro jejich vysokou okamzitou Unosnost.

- Podchyti se stropni konstrukce difevénou nebo ocelovou konstrukci

- vysekani drazky pro I profil na jednom z lich st&ny. Vyska drazky je cca o 30-50 mm vy$&i neZ I profil.
Sitka drazky odpovida sitce I profilu.

- roznaseci plocha pro ulozeni nového I profilu se upravi poloZzenim silného ocelového plechu nebo v
pfipadé nelnosného zdiva se osadi betonové roznaseci kvadriky

- osazeni I nosniku, v misté nad nosnikem se provede dozdéni z kvalitnich pinych cihel a provizorni
doklinovani, vyklinuje se i pfipadna mezera pod novym I nosnikem

- provedeni drazky na druhém lici zdiva a osazeni I nosniku stejnym zptsobem

- vybourani potfebného otvoru po zatvrdnuti a ziskani pevnosti malty

- Uprava osténi (dozdéni nerovnosti), dozdéni nového prekladu na obou licich stén, obaleni pletivem a

omitnuti prekladu nového osténi.

Bourani zdi a pricek:



- provedeni podchyceni pricky, zdi, stropu dfevénou nebo ocelovou konstrukci, ktera musi bezpec¢né
prenést zatiZzeni az na rostlou zeminu nebo na podlahu v suterénu

- podplirna konstrukce se stavi sm&rem zdola nahoru tak, aby sloupky nebo jiné nosné prvky byly osové
nad sebou

- nékdy Ize provizorni podptrnou dFev&nou konstrukci poloZit na provizorni nosniky uloZené na nosnych
sténach

- postaveni provizorniho leseni

- v nosnych zdech se vysekaji kapsy pro osazeni betonovych podkladnich kvadfik( nebo ocelovych
plechl. Jedna z kapes musi mit hloubku vétsi nez dvojndsobné uloZeni, aby bylo mozno nosnik zasunout
- vyboura se sténa nebo pficka

- osadi se I nosniky

- provedeni nadezdivky, uklinovani k hornimu zdivu, dozdé&ni nosnikd, obaleni pletivem a omitnuti

- po ziskani pevnosti malty se odstrani postupné provizorni podchyceni, zazdi se kapsy, opravi omitka a
demontuje leseni

Bezpecnost pfi provadéni:

Pfi provadéni se musi dodrzovat pfislusné platné normy, souvisejici normy, technologické predpisy a
zasady bezpeclnosti prace a ochrany zdravi pracujicich. Dodavatel stavby musi dbat montaznich a
technologickych pokynd pFislusnych vyrobcl stavebnich prvki a konstrukci uvedenych v této
dokumentaci.

b) konstruk¢ni a materialové reseni,

viz predchozi odstavec

c) mechanicka odolnost a stabilita.

Stavebni objekt byl v ramci FeSené projektové dokumentace navrhovan na veskeré predpokladané
budouci zatizeni po dobu Zivotnosti stavby zadané investorem a ostatni zatizeni dle soucasné platnych
norem a predpisu - tj. klimatické, uzitné apod.

PFi ndvrhu konstrukci z hlediska prostorového uspotradani, dimenzi jednotlivych prvkd apod. bylo
prihlédnuto jak k odezvé konstrukce proti ztraté unosnosti(1.MS), tak proti pretvoreni (2.MS). Navrh
konstrukci bezpecné vyhovuje zadanému zatizeni. Viz. pfilozend dokumentace-Staticky vypocet.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni
a) technické reseni,

Stavba je napojena na stavajici pripojky vody a elektriny. Splaskova kanalizace je napojena do stavajici
zumpy.

Budou provedeny nové rozvody elektfiny ze stavajiciho rozvadéce umisténého v hale m.¢. 204

Vytépéni- Realizace vytapéni je feSena v ramci samostatného projektu, dle spole¢ného rozhodnuti spis. zn.
7731/201//Cha ze dne 17.5.2017.

Vétrani bude pfirozené okny.

Elektroinstalace

Proudova soustava : 3 NPE AC 50 Hz 400 V / TN-C-S
Ochrana dle CSN
33 2000-4-41ed.3 : automatickym odpojenim od zdroje - zakladni

doplfujicim pospojovanim - zvysena
Jisténi proti zkratu a pretizeni
- vyvody a obvody budou jistény jistici v rozvadéci RZ1.

Energeticka bilance:
Osvétleni: 1 kw
Zasuvkové rozvody 15 kw



Ohrev vody: 8 kW

Instalovany prikon: 24 kw
Soudobost: 0,5 kW
Soudoby prikon: 12 kw

Pokryti pfikonu nové instalace bude pokryto prikonem po demontované elektroinstalaci a rezervou
v hlavnim rozvadécdi. Jisti¢ pred elektromérem bude stavajici 32A/3.

3. Technické reseni:
Priprava pro napojeni rozvadéce vytahu
V rozvadéci RHE se osadi jisti¢ 25B/3.

Elektroinstalace:

Nova elektroinstalace bude napojena ze stavajiciho podruzného rozvadéce RZ1 a nového rozvadé¢ RMS1.
Vyvody z rozvadéce jsou navrzeny kabely typu Cu uloZzenych pod omitkou a v podlaze. Kabely jsou
navrzeny celoplastové do 1kV v napétové soustavé TN-S.

Osvétleni

Osvétleni bude provedeno LED svitidly. Svitidla budou umisténa na sténach a na stropé. Rozvody budou
provedeny vodi¢i CYKY pod omitkou a v podlahach. Ovladani osvétleni bude na chodbé pohybovymi
spinadi v ostatnich prostorach bude pomoci vypina&l u vstupu do prostordy.

Strukturovana kabelaz

Systém strukturované kabelaze bude v celém objektu instalovan za Ucelem snadného Sifeni datovych a
hlasovych sluzeb k jednotlivym uZivatelGim objektu. Cely systém bude realizovan kabely a koncovymi
prvky, které spliuji predepsané parametry pro kategorii 5e. Cely systém bude proveden Ctyf parovymi
kabely UTP.

V objektu bude nové osazen v kanceldfi datovy rozvadéc, ktery je napojen na stavajici datovou pripojku.
Z datového rozvadéce, bude nova kabeldz pro vSechny pracovni mista rozvedena tzv. hvézdicovou
topologii. Z datového rozvadéce bude proveden kabelovy rozvod kabely typu UTP 4p.cat.5e k jednotlivym
uZivatelim. Obecné se v rdmci tohoto projektu pocita s osazenim dvou-zasuvek RJ45. Pouzité materialy a
technologie budou v souladu s platnymi CSN.

V rdmci provadénd etapy se provede kabeldz v rdmci mistnosti 221 s pfesahem do 215 kde bude
ukoncena a v dalsi etapé dopojena az k 206.

Elektrickd zabezpecovaci signalizace

EZS je soubor pfistroji a detek&nich prvk{, kterymi se akusticky nebo opticky okamZité signalizuje
situace nebezpecna z hlediska neopravnéného vniknuti nebo vloupani do chranéného prostoru.

Vlastni vyznam systému EZS spociva v tom, Ze na kompetentni mista je okamzité predana informace o
vniknuti pachatele ¢i neopravnéné osoby do stfezeného prostoru a je vytvoren predpoklad k jejimu
rychlému zadrzeni.

Navrzenad konfigurace EZS nemad vliv a neplsobi na jind zafizeni a sou¢asné nepodléhd vlivim jinych
zafizeni v souladu s pfislusnymi predpisy. Prvky zafizeni a cely systém EZS budou instalovany tak, aby
byly odolné proti elektromagnetickému zareni z okolniho prostiedi a elektrické rozvodné sité.

Cely systém je konstruovan jako zafizeni se zvySenou provozni spolehlivosti. EZS je navrzen tak, aby
byla vylou¢ena nezadouci manipulace se zafizenim.

V objektu, v ramci predchazejicich etap, je jiz instalovany systém EZS s Ustfednou fady JA - 100. Timto
systémem jsou zajisténé prostory v levém kfidle budovy.

Systém je ovladan z klavesnice, ktera je umisténa v I.NP levého kfidla.

Vystup systému tvofi venkovni, zalohovana siréna a GSM brana, ktera predava poplachové informace na
pfedem naprogramované tlf. Cisla.

Nové zajiSténé prostory budou pfipojené na stavajici Ustfednu v dalsi etapé pres stropni konstrukci.

b) vycet technickycha technologickych zafizeni.

- vnitfni elektrické rozvody
- hasici pristroje

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho Feseni
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Posouzeni stavebnich Uprav v navaznosti ha zabezpecleni poZarni bezpecnosti
Viz projekt porarni bezpecnosti

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k tomu, Ze se jednd pouze o obnovy nékolika stavajicich vnitfnich mistnosti, neprovadél se
[e] . z z v .
prukaz energetické narocnosti budovy.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostiedi

Zasady tfeeni parametrd stavby (v&trani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadtd apod.) a déle
zasady FesSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Hluk

Hladina produkovaného hluku zlstava neménna.

Vétrani

Vétrani je stavajici pfirozené, oteviravymi okny.

Vytapéni

Realizace vytapéni je feSena v ramci samostatného projektu, dle spole¢ného rozhodnuti spis. zn.
7731/201//Cha ze dne 17.5.2017.

Osvétleni, oslunéni

Mistnosti jsou prosvétleny a proslunény stavajicimi oky, beze zmény. Jedna se o kulturni nemovitou
pamatku.

V mistnostech bude instalované umélé osvétleni novymi LED svitidly.

Zasobovani vodou

Zasobovani vodou bude napojenim na stavajici rozvody v zamku.

Odpady

Za nakladani s odpady po zahajeni provozu odpovida jejich plvodce, tedy provozovatel. Odpady budou
pfedany jiné odborné firmé ke zneskodnéni nebo zpracovani (Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych
zakonU ¢€.185/2001 Sb.). Provozovatel je povinen vést evidenci odpadd. Odpady budou shromazdovany
dle druhl ve vhodnych nddobach. Odpadovy materidl, ktery ma nebo miZe mit nebezpeéné viastnosti (N)
bude shromazdovén oddélené do zvIast k tomu uréenych nadob z nepropustnych materiald, chranénych
proti desti ve smyslu vyhlasky MZP ¢. 383/2001 o podrobnostech s nakladani s odpady. Odpad z provozu
bude uklddan do kontejnerd umisténych na stanovisti a jeho odvoz a likvidace bude svéfena opravnéné
firmé. Kontejnery budou umistény na pozemku uzivatele.

Vhodny odpad (papir, sklo, Zelezo) bude odvéZzen do sbérnych surovin. Likvidaci a manipulaci odpadd
zajisti provozovatel u odbornych firem smluvné pred uvedenim stavby do provozu. Se véemi odpady bude
naklddano ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb. a souvisejicich predpisd.

Odpad pti stavebni ¢innosti budou tvofit predeviim zbytky stavebnich material( - dfevo, betonova drt,
cihelny material, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavebni odpad bude tfidén a odvazen na
skladku.

Vibrace
Nevyskytuji se. Vytah je oddélen od stavajici konstrukce zamku.

Prasnost

Po dobu vystavby nedojde k vyraznému zhorgeni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni mdze zplsobit hluk a
prasnost pfi provadéni nékterych stavebnich ¢innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné Cisténi stavenisté
a pFip. mistni komunikace od necistot zplsobenych staveniétni dopravou.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Netyka se stavby.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,
Netyka se stavby.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Netyka se stavby.

d) ochrana pfed hlukem,
Netyka se stavby.

e) protipovodnova opatreni.
Netyka se stavby.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Netyka se stavby.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavba je napojena na stavajici rozvody vody a elektfiny. Splaskova kanalizace je napojena na stavajici
zumpu.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Stavba je napojena na stavajici rozvody.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu a orientace,

Dopravni feSeni je stavajici. K zdmku vede zpevnéna komunikace na zapadni strané od objektu vcetné
pfilehlého parkovisté. Ze stavajici asfaltové komunikace je k vstupu do zamku proveden chodnik splfiujici
pozadavky bezbariérového uzivani staveb. ReSeni neni soucasti tohoto projektu.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Pro pfistup na pozemek bude vyuzivan stavajici sjezd.

c) doprava v klidu,
Parkovani je zajisténo na pozemku investora na parcele ¢. 7/1.

d) pési a cyklistické stezky.
Netyka se stavby.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Upravy,

Netyka se stavby.

b) pouzité vegetacni prvky,
Netyka se stavby.

c) biotechnicka opatteni.
Netyka se stavby.
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B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
Vliv stavby na zivotni prostredi je stavajici.

Odpadové hospodarstvi

V rdmci stavebnich praci bude kladen dliraz na predchazeni vzniku odpadl a zaji$téni prednostniho
vyuziti odpad{ v souladu s ust. § 9a zakona & 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zmé&né nékterych dalich
zakond, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zdkon o odpadech“). Odpady budou zafazovany dle
druhl a kategorii podle ust. § 5 a 6 zakona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii ve
shromaZdovacich prostfedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby), budou zabezpeceny pfed neZadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, v souladu sust. § 5 vyhlasky MZP ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladdani s odpady, ve znéni pozdé&jsich predpisi, a prevedeny do vlastnictvi osobé
opravnéné k jejich prevzeti podle ust. § 12 odst. 3 zdkona o odpadech.

Pdvodce odpad( je povinen dodrZzovat, mimo jinych povinnosti danych zdkonem o odpadech, povinnosti
uvedené v § 16 zakona o odpadech. Rovnéz budou dodrzovany povinnosti uvedené v Casti treti zakona o
odpadech (§ 10, § 12 a § 17). Plvodce odpadd je povinen vést prib&Znou evidenci o odpadech a
zpUsobech naklddani s odpady a v piipadé, ze produkuje nebo naklddd s vice nez 100 kg nebezpeénych
odpad( za kalendaini rok nebo s vice nez 100 tunami ostatnich odpadl za kalendafni rok zasila
kazdoro¢né do 15. Unora ndsledujiciho roku pravdivé a Uplné hlddeni o druzich, mnozstvi odpadl a
zplsobech nakladani s nimi obecnimu Gfadu obce s roz&itenou plsobnosti prisludnému podle mista
provozovny.

S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a v souladu s provadécimi
pravnimi predpisy (zejména s vyhlaskou MZP ¢. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

S odpady vznikajicimi z provozu RD bude naklddéno v souladu se zakonem o odpadech a jeho
provadécimi pravnimi predpisy a v souladu s OZV obce.

PFi realizaci stavby je tfeba vénovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadmérné hluc¢nosti a

v . s ’ ’ T U s ’ o ’ v s v s ’
prasnosti. Dale musi byt zamezeno znecistovani pudy a spodnich vod a neopodstatnenému poskozovani
zelené pfi provadéni stavebnich praci a provozem stavebni mechanizace.

KATALOG ODPADU - Vznikajicich
pFi vystavbé

Kod [Nazev [Kat. [PFedpoklddané mnozstvi [t] |

ODPADNi OBALY, ABSORPCNI
CINIDLA, CISTICI TKANINY, ...

15

15 01 Obaly
150101 Papirové obaly (0}
1501 02 Plastové obaly (0]
1501 03 Drevéné obaly (6]
17 ‘STAVEBNi A DEMOLICNI ODPADY
17 01 }'Stevebni odpa_cly - beton, cihly,

asky a keramika
17 01 01 Beton (0]
17 01 02 Cihly O
17 01 07 Smés betonu a cihel neobsahujici nebezpecné latky (6]
17 02 ‘DFevo, sklo, plasty ‘
17 02 01 Drevo (]
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plast o}
17 04 ‘Kovy (véetné jejich slitin) ‘
17 04 05 Zelezo a ocel o
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (0]
17 05 :?un;ii::, kameni a vytéZzena
17 05 04 Zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky (6]
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17 08 ‘Stavebni materialy na bazi sadry

17 08 02 |Stav. materialy na bazi sddry neobsahujici nebezpecné latky |O | |

Smésny stavebni odpad, zafazeny v katalogu jako N, bude roztfidén na jednotlivé slozky a zatfidén podle
katalogu odpadd.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zzivocichd,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Nema vliv.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Nema vliv.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdmé&ru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,

Netyka se stavby.

e)v pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikich nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Netyka se stavby.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni padsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisd.

Stavba s sebou nenese vznik novych ochrannych a bezpecnostnich pasem.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavk{ z hlediska plné&ni Gkoll ochrany obyvatelstva.

V projektu tohoto typu neni potfeba fesit podrobnéji otazku ochrany obyvatelstva.Nicméné slozky
integrovaného zachranného systému, predevsim profesni organizace a jednotky pozarni ochrany na
mistni, okresni, respektive krajské Urovni jsou pripraveny plnit zakladni Ukoly v oblasti ochrany
obyvatelstva v misté stavby.

Dominantni Ulohu v ochrané obyvatelstva sehravaji hasi¢ské zachranné sbory krajd, které jsou
samostatnymi organizacnimi slozkami statu.

Integrovany zachranny systém tvofi zakladni pilif pfi koordinovani &innosti a postupt jeho

jednotlivych slozek pfi pripravé na mimoradné udalosti, pfi zachrannych a likvidacnich pracich a pfi
ochrané obyvatelstva pfed a po dobu vyhlaseni stavu nebezpedi, nouzového stavu, stavu ohrozeni statu a
valecného stavu.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Potfeby médii budou feSeny v ramci stavby. ZajiSténi stavebnich hmot je nutné objednavat v
dostate¢ném predstihu, aby byla dodrzena omezena Ih{ta vystavby.

b) odvodnéni stveniste,
Netyka se stavby.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfipojeni na pitny vodovod
Bude provedeno ze stavajici pripojky. Bilanci potfeb vody zpracuje dodavatel stavby v ramci svého POV.

Pfipojeni stavby na el.energii

Bude provedeno ze stavajici pripojky NN do objektu pro odbér el. energie béhem vystavby se
stavenistnim elektromérem.

Na prozatimnim stavenistnim rozvodu véetné elektromérového staveniétniho rozvadéce musi byt dle CSN
34 1090 a souvisejicich predpisd pfed zahajenim praci provedena vychozi revize stavenistniho
prozatimniho el.zafizeni a béhem jeho provozu musi byt el. zafizeni pod obCasnym odbornym dohledem.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba by neméla negativné ovlivnit okolni pozemky. V pribéhu stavebnich praci budou minimalizovany
negativni vlivy na okoli (prasnost, hluk). Nedojde ke zméné denniho osvétleni na okolnich pozemcich
vlivem stavby pristfesku.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Béhem vystavby budou dodrZzovana ochranna pasma pro pohyb tifetich osob na stavenisti (pfipadné i
mimo ni- napf. prace mimo vlastni parcelu nebo na jeji pozemkové hranici jako jsou vykopy pro napojeni
inZzenyrskych siti) s patfi¢nym vystraznym znacenim dle platnych predpisi BOZ a PO.

Stavenisté nebude zasahovat na verejné prostranstvi popf. pozemni komunikaci.

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté
Stavenisté bude v bezprostiedni blizkosti zamku na pozemcich stavebnika a nebude trvalé.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
V Uzemi se nenachazi zadné pési komunikace, obchozi trasy nebudou reseny.

h) maximalni produktové mnoZstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Béhem stavebnich praci je nutné se fidit platnymi predpisy. Podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech (v
platném znéni), musi byt vzniklé odpady fadné vytfidény a vyuzitelné slozky nabidnuty k dalSimu
zpracovani. Pfebytecnd sut ze stavebni &innosti bude ze staveni$té odvezena na uréend mista. Pouze
pfipadny nevyuZitelny materidl bude pfedan odborné zplsobilé firmé k recyklaci. Teprve nevyuZitelné
Casti budou pripadné uloZzeny na povolené skladky. Stavebnik dolozi na pozadani zapis o pripadném
ulozeni suté.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
netyka se stavby

j)ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

Po dobu vystavby nedojde k vyraznému zhordeni Zivotniho prostfedi. Zhor$eni mize zpUsobit hluk a
prasnost pfi provadéni nékterych stavebnich Cinnosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné cisténi stavenisté
a prip. mistni komunikace od necistot zplsobenych stavenistni dopravou. V dobé& od 22,00 do 6,00 hodin
musi byt dodrzovan noc¢ni klid.

k)zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Pii vSech stavebnich pracich je tfeba pfisné dodrZovat platné pfedpisy zajistujici bezpeénost a ochranu
zdravi pracujicich.

PFi provadéni veskerych stavebnich praci je nutno dodrzovat zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a prislusné provadéci a souvisejici
pravni predpisy. Zakon se vztahuje na pravnické i fyzické osoby, které provadeéji stavebni ¢innost (dale
jen dodavatel stavebnich praci) a jejich pracovniky.

Dodavatel stavebnich praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecCnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni postup, ktery
musi byt na stavbé po dobu praci k dispozici. V pracovnim postupu musi byt stanoveny pozadavky na
provadéni stavebnich praci pfi dodrzeni zasad bezpecnosti prace.

Vzdjemné vztahy, zadvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi Ucastniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou
pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo". Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele
s pozadavky bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Dle §14 odst.1 zékona ¢.309/2006 Sb. se da predpokladat plisobeni koordinatora bezpeénosti a ochrany
pfi praci na stavenisti. Vzhledem k tomu, ze celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace
presdhne 500 pracovnich dni v prepoctu na jednu fyzickou osobu, je nutno zpracovat ve smyslu platné
legislativy plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a dale je zadavatel stavby /stavebnik
/ povinen dorucit oznameni o zahajeni praci podle §5 a pfilohy ¢. 4 Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. a §15
odst.1 zakona &.309/2006 Sb. oblastnimu inspektoratu prace, nejpozdéji 8 dnl pred predanim stavenisté
zhotoviteli / listinnou nebo elektronickou formou/. Stejnopis oznameni musi byt vyvésen na viditelném
misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do predani stavby zadavateli k uzivani.
Mimo zakladni povinnosti stavebniho podnikatele, ktery bude bouraci a stavebni prace provadét, stanovi
provadéci pravni predpisy podminky pro bezpecnost prace pfi provadéni vykopovych praci, betonaze vc¢.
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bednéni, zednickych praci, montaznich praci, praci ve vySkach a nad volnou hloubkou a bouracich a
rekonstrukénich praci.

Od ustanoveni zdkona a provadécich predpist je mozné se odchylit jediné na nezbytné& nutnou dobu v
pripadech, kdy hrozi nebezpedi z prodleni pfi zachrané lidi nebo pfi likvidaci havarie, pokud budou
provedena nejnutnéjsi bezpecnostni opatreni.

Technické konstrukce pro kolektivni zabezpeceni pfi praci ve vyskach musi odpovidat mimo nafizeni vlady
¢. 362/2005 Sb. i dalsim technickym poiadavkﬂm dle CSN 738101, 738106 a 738107. 5

Bezpec&nostni pozadavky pti provozu, Udrzbé& a opravach zemnich strojd a rypadel stanovi CSN 277012.
Z&sady bezpecnosti provozu stroji se zdvihacim zafizenim uzplsobenym k manipulaci s bfemeny jsou
stanoveny v CSN 270143 a 270144.

Pozarni ochrana béhem provadéni stavby

Jednotlivi dodavatelé jsou povinni zabezpecit objekty stavby a zafizeni stavby z hlediska pozarni ochrany
dosud neprevzatych objektd podle zdkona ¢. 133/1985 Sb. ,O pozarni ochran&“ v Gplném znéni a
vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. ,,O pozarni prevenci®.

V dodavatelské dokumentaci, kterou zpracovava dodavatelska organizace, je tfeba fesit problematiku
pozarni ochranyvobjektﬁ zafizeni stavenisté (situovani, konstrukce, proluky mezi objekty) podle platnych
CSN 73 08 02, CSN 73 08 04, CSN 73 08 45, CSN 73 08 33, CSN 65 02 01 a norem navazujicich.

Béhem vystavby jsou dodavatelé povinni dodrzovat vSechna poZarni a bezpecnostni opatfeni na
jednotlivych pracovnich Usecich, zejména tam, kde se predpoklada zvysené pozarni nebezpedi (svarfovani,
brouseni a pod.). 5

Zvysenou pozornost je nutno vénovat skladovani tlakovych nadob na plyny (CSN 07 83 04/ 03) a
I'vlof‘lav{/ch latek (CSN 65 02 01/ 03). Podle CSN 33 2000-3, CSN EN 600 79-14 , CSN EN 600 79-10 a
CSN 34 13 90 kontrolovat stavenistni provizoria, oteviena ohnisté a pracovisté s topenisti (rozehfivani
asfaltu, koksaky, lokalni topidla a pod.) a ochranu pfed bleskem.

Za pozarni bezpelnost v prostoru svych pracovist odpovidaji jednotlivi dodavatelé, ktefi jsou povinni
dbat, aby jejich pracovnici dodrzovali protipoZarni opatfeni ve smyslu vyse citovaného zakona a vyhlasky.
Na jednotlivych pracovistich budou zfizeny pozarni hlidky z fad pracovnikli, ktefi budou dohlizet na
dodrzovani vydanych pozarnich fadi a provadét pfipadny prvni poZarni zadsah. Za vybaveni pracovist
vécnymi prostfedky pozarni ochrany odpovidaji jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své
plsobnosti.

NUpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Netyka se stavby.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni,

Nejsou planovana zadna dopravni opatreni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
G¢inktm vnéjéiho prostefdi pfi vystavbé.,

Netyka se stavby.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude realizovana ve dvou etapach a vzdy dodavatelsky, kdy firma bude vybrana ve vybérovém
fizeni.Zahajeni vystavby bude po vydani stavebniho povoleni, pfedani a prevzeti stavenisté k realizaci.
Termin dokonceni se predpoklada do konce r. 2026. Tento termin je orientacni a bude upresnén
stavebnikem (investorem).

B.9 Celkové vodohospodaiské rFeseni
netyka se stavby
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