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RESENI

Architektonické rFeSeni, Vytvarné FeSeni, Materialové reseni

Stavajici budova zdmku je dvoupodlaZzni na pddorysu nepravidelného U se sedlovymi stfechami. Tvarové
se stavba neméni. Materidlové se budou pouzivat historické omitky, dubové dvere a dubové podlahy.
V 1np budou podlahy z Zulové dlazby.

Popis stavby

Dispozi¢ni a provozni reseni

Dispozi¢ni Fedeni bude z velké ¢asti zachovéno. Redeni rekonstruovanych mistnosti bude funkéné
navazovat na stavajici vyuziti a pfedesly projekt ,stavebni Upravy Casti zamku Jezdkovice, vC. pristavby
vytahu ve dvorni ¢asti, vnéjsi rozvod splaskové kanalizace a drenaz v okoli vytahu, Jezdkovice ¢.p.32",
ktery byl povolen stavebnim Uradem sp. Zn. VYST/17075/2021/Cha.

Upravy v patfe - 2.NP:

¢.m. stav.ucel novy Ucel

221 bez vyuziti knihovna - slouceni s 222,224
222 bez vyuziti zruseno - slouceni s 221

224 bez vyuziti zruseno - sloudeni s 221

Jedna se o stavebni Upravy mistnosti 221, 222 a 224.

Mistnosti 221,222 a 224 se momentalné nevyuzivaji. Nové se zde obnovi plvodni otvory pro dvoukFidlé
dvere, které budou mezi sebou v ose. Vzhledem k tomu, Ze nezname kvalitu pfekladd nad plvodnim
otvorem, provede se novy preklad z ocelovych valcovanych I profild. Zarover se odstrani novodobé
pficky mezi mistnostmi 221,222, 224 a vznikne tam jedna velka mistnost pro knihovnu.

Provedou se nové dubové dvere a nové dubové podlahy. V mistnostech 221,222 a 224 (budouci
knihovna) se provede restaurovani stén a stropd.

Pro elektrické rozvody by mély byt idealné vyuzity stavajici trasy resp, provadét rozvody pro zasuvky

v podlahach. Jakékoli prace zde museji provadét firmy s prokazatelnymi zkuSenostmi se stavebnimi
pracemi na pamatkové chranénych budovach. Vsichni pracovnici musi byt proskoleni

BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

Samotné mistnosti jsou bezbariérové. Dalsi bezbariérové opatfeni jsou soucasti pfedchazejiciho
stavebniho povoleni.

KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI A TECHNICKE VLASTNOSTI
STAVBY

BOURACI PRACE

Pfed zapocetim praci musi byt proveden prizkum objektu a jeho okoli a vymezeni ohrozeného prostoru.
Technologicky postup praci bude stanoven na zakladé prohlidky rekonstruovaného objektu a jeho
statického posouzeni tak, aby v priib&hu praci nedo$lo k nekontrolovatelnému poruseni stability objektu
nebo jeho Casti. Prace musi byt provedeny pod stalym dozorem odpovédného pracovnika.

Cely prostor, kde budou bouraci prace provadény, bude chranén tak, aby byla minimalizovana prasnost
(kropeni apod.). Je tfeba objednat prace u zkusené firmy, ktera bude dbat na dodrzovani bezpecnostnich




predpislii. Bezpeénost prace bude zajisténa podle vyhlasky Ceského Ufadu bezpecnosti prace &. 48 z
15.4.1982, bouraci prace budou provadény ve smyslu vyhl. 324/90 Sb. Vsichni pracovnici budou pouceni
o nutnosti dodrzovani bezpednosti prace a predepsanych pracovnich postupd.

Demoli¢ni prace budou provadény postupnym rozebiranim.

Demoli¢ni prace budou probihat postupné tak, aby nedo$lo k pogkozeni plvodnich konstrukci, které jsou
zakomponovany v novém navrhu. V mistech s nejasnymi konstrukénimi ndvaznostmi je tfeba nejprve
odstranit omitku a dle zjisténé situace urcit dalsi postup. Pfi nejasnostech ¢i v pfipadé vyskytu komplikaci
je nutné povolat technicky dozor a staticky zajistit ponechanou ¢ast objektu.

Vseobecné pokyny k bourani konstrukci

Postup bouracich praci:

Postupnym systematickym bourdnim nosnych konstrukci (zpravidla postup odshora smérem dold) se
zajisti, aby v pribé&hu praci budova neztratila stabilitu. Je nutné vzdy vybourat pouze nosnou konstrukci,
kterd neni podporou pro jinou konstrukci a jejiz odstranéni nezptsobi nestabilitu ostatnich nosnych
konstrukci. Zhotovitel musi vypracovat podrobny staticky - technologicky postup bouracich praci, aby
nedoslo ke ztraté stability ¢asti konstrukce b&hem bourani, a zabranilo se tak ohroZeni pracovnikd
provadécich bouraci prace a vzniku jinych skod.

Bourani otvord:

Pro podchyceni zdiva nad budoucim otvorem a roznaseni zatizeni do stény je nejvhodnéjsi pouZzit ocelové
valcované profily tvaru I zejména pro jejich vysokou okamzitou Unosnost.

- Podchyti se stropni konstrukce dfevénou nebo ocelovou konstrukci

- vysekani drazky pro I profil na jednom z licd stény. Vyska drazky je cca o 30-50 mm vy$3i nez I profil.
Sitka drazky odpovida sifce I profilu.

- roznaseci plocha pro ulozeni nového I profilu se upravi polozenim silného ocelového plechu nebo v
pripadé nelnosného zdiva se osadi betonové roznaseci kvadriky

- osazeni I nosniku, v misté nad nosnikem se provede dozdéni z kvalitnich plnych cihel a provizorni
doklinovani, vyklinuje se i pfipadna mezera pod novym I nosnikem

- provedeni drézky na druhém lici zdiva a osazeni I nosniku stejnym zplsobem

- vybourani potfebného otvoru po zatvrdnuti a ziskani pevnosti malty
- Uprava osténi (dozdéni nerovnosti), dozdéni nového prekladu na obou licich stén, obaleni pletivem a
omitnuti prekladu nového osténi.

Bezpecnost pfi provadéni:

Pfi provadéni se musi dodrzovat pfislusné platné normy, souvisejici normy, technologické predpisy a
zasady bezpeclnosti prace a ochrany zdravi pracujicich. Dodavatel stavby musi dbat montaznich a
technologickych pokynd pFislusnych vyrobcl stavebnich prvkd a konstrukci uvedenych v této
dokumentaci.

SKRYVKA ORNICE
Netyka se stavby

VYKOPY
Netyka se stavby.

ZAKLADY
Netyka se stavby.

SVISLE KONSRUKCE
Netyka se stavby.

VODOROVNE KONSTRUKCE

Ve 2.NP se provede novy preklad v mistech plvodniho otvor(. Pieklad se provede z divodu
nejistoty v pevnosti a provedeni ptivodniho prekladu. Provedou se z valcovanych ocelovych I
profild 120mm.

STRECHA
Netyka se stavby.



PODHLEDY
Podhledy se lokalné opravi.

KOMIN A KRB
Netyka se stavby.

HYDROIZOLACE
Netyka se stavby.

PAROZABRANA
Netyka se stavby.

TEPELNA IZOLACE
Netyka se stavby.

PODLAHY

Ve 2.NP se na cihelné klenby provedou nasypy z perlitu do roviny. Plochy se stabilizuji deskami
z 2x OSB P+D. nasledné se provede podlaha z dfevénych dubovych hoblovanych prken P+D o
Sifce cca 300mm a tl. 30mm.

NATERY
Vymalby sté&n a stropl budou dle projektu restaurovany a nékteré nové budou vapenné.
Drevéné podlahy budou opatfeny voskoolejovymi natéry.

VYPLNE OTVORU

Ve 2.NP budou provedeny nové dubové obloZzkové dvoukfidlé plné dvere. Dverfe mezi 215/221
budou provedeny v protipozarnim provedeni EW15DP3-C.

Veskeré vyrobky budou mit zpracovanou dilenskou dokumentaci, kterd bude schvalena
architektem stavby a odborem pamatkové péce. Dvere budou opatifeny voskoolejovymi natéry
Dvere mezi mistnosti 224 a 225 budou repasovany. Jedna se o smrkové dvere s Sedym
natérem.

OBKLADY
Netyka se stavby.

ZAMECNICKE VYROBKY
Netyka se stavby.

KLEMPIRSKE VYROBKY
Netyka se stavby.

TERENNI UPRAVY A ZELEN
Netyka se stavby.

OPLOCENT{
Netyka se stavby.

STAVEBNI FYZIKA - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika

hluk,vibrace — popis Feseni

Tepelna technika
Netyka se stavby

Osvétleni, Oslunéni
Netyka se stavby.




Akustika/hluk
Netyka se stavby.

Vibrace

Nevyskytuji se.

VYPIS POUZITYCH NOREM

Pfi provadéni stavebné-montaznich praci je nutné dodrzovat bezpecnost dle zakona Cdislo
309/2006 Sb. a daldich platnych provadécich vyhlasek a ustanoveni CSN napt. :

CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN
CSN

73 0420
73 2310
73 2400
73 2601
73 3050
73 3130
73 3150
73 3305
73 3440
73 3610
73 6005
74 4505
73 0540
73 0080
73 0532
73 0600
73 0601
73 1205
73 1901
73 2810
73 3450
73 8101
73 8106
73 8108
73 0035
731101
73 1201
73 1401
731701

Skladby:

- PRESNOST VYTYCOVANI STAVEBNICH OBJEKTU

- PROVADENI ZDENYCH KONSTRUKCT

- PROVADENI A KONTROLA BETONOVYCH KONSTRUKCT

- PROVADENI OCELOVYCH KONSTRUKCT

- ZEMNI PRACE ,

- TRUHLARSKE PRACE STAVEBNI

- TESARSKE PRACE STAVEBN{

- OCHRANNA ZABRADLI. ZAKLADNI USTANOVENI ,
- SKLENARSKE PRACE STAVEBNI. ZAKLADNI USTANOVENT.
- KLEMPIRSKE PRACE STAVEBNI

- PROSTOROVE USPORADANT SITI TECHNICKEHO VYBAVEN]
- PODLAHY. SPOLECNA USTANOVENT

- TEPELNA OCHRANA BUDOV

- OCHRANA STAVEBNICH KONSTRUKCI PROTI KOROZI

- HODNOCENI ZVUKOVE IZOLACE STAVEBNICH KONSTRUKCI A V BUDOVACH
- OCHRANA STAVEB PROTI VODE ]

- OCHRANA STAVEB PROTI RADONU A PODLOZI

- BETONOVE KONSTRUKCE

- NAVRHOVANI STAVEB

- DREVENE STAVEBNI KONSTRUKCE. PROVADENI.

- OBKLADY KERAMICKE, STAVEBNI A SKLENENE

- LESENI. SPOLECNA USTANOVENT]

- OCHRANNE A ZACHYTNE KONSTRUKCE

- PODPERNA LESEN{

- ZARIZENI STAVEBNICH KONSTRUKCT

- NAVRHOVANI ZDENYCH KONSTRUKCI

- NAVRHOVANI BETONOVYCH KONSTRUKCT

- NAVRHOVANI OCELOVYCH KONSTRUKCI

- NAVRHOVANI DREVENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCT



ZP4 - omitky 2NP

- restaurovani omitek a maleb dle posudku
- souvrstvi omitky

- clhelné zdivo

PP2 - podlaha 2NP na klenbé
-dfevénd prkna 30 mm
-ndsyp ze skvary véetné poktary

140x160 mm, & 1,25 m cca 600-1600 mm " ODSTRANENA CAST

-cihlovd klenba

J PONECHANA CAST

SP5 - podhled 2NP
- restaurovani omitek a maleb dle posudku
-z&klop z prken

IN4 - omitky 2NP
‘restaurovani omitek a maleb dle posudku
- stavajici zdivo

PN2 - podlaha 2.NP na klenb é
-drevéna dubowva prkna hoblovand

olejovand P+D, &ifka cca 300 mmil.30mm 30mm
- 2x 0SB P+D na vazbu sefrovbované, H. 2x18 mm 36 mm
-nowy nasyp z peritu cca 600-1600 mm

T NOVA CAST

-cihlowva Kenba

1 PONECHANA CAST

3N4 - podhled ZNP
- restaurowvani omitek a maleb dle posudku
-zaklop z prken




