
VYSVĚTLENÍ č. 1
k poptávkovému řízení na dlouhodobý investiční úvěr pro město Jičín

Název:				město Jičín
Sídlo:				Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
IČ:				00271632
Zastoupen:			JUDr. Janem Malým, starostou města




   V Jičíně dne 15. 12. 2021
Výše uvedený zadavatel obdržel dne 13. 12. 2021 žádost o vysvětlení a upřesnění podmínek předmětného poptávkového řízení. V této souvislosti Vám sděluje k dotazům následující a uvádí doklady: 

1. Účetní výkazy k 30.9.2021 (rozvaha, výsledovka, FIN v xml. formátu) včetně výkazu o plnění rozpočtu k datu 30.09.2021

viz. příloha č. 1a) rozvaha 09-2021
viz. příloha č. 1b) VZZ 09-2021
viz. příloha č. 1c) fin 2021

1. Rozpočtový výhled Města na rok 2021 + pokud je k dispozici tak i střednědobý výhled 

viz. příloha č. 2 a) schválený střednědobý výhled rozpočtu měst Jičín na rok 2022 – 2024
viz. příloha č. 2 b) střednědobý výhled rozpočtu 2020_2022

1. Informace o významných investičních akcích realizovaných dosud k 30.9.2021 + realizovaných do konce roku 2021 včetně uvedení zdrojů financování (dotace, úvěr, vlastní zdroje)

viz. příloha č. 3 tabulka investice 2021_k_30_10

1. Předpokládané další významné investice na rok 2022 - kromě akce Kasárna Jičín  

viz. příloha č. 4 návrh rozpočtu na rok 2022 zveřejnění 30_11

1. Přehled úvěrů, půjček a závazků k 30.09.2021  

V souvislosti s poptávkovým řízením na poskytnutí úvěru /infrastruktura kasárna/ sdělujeme, že město Jičín nemá k 30.9.2021 žádný přijatý úvěr nebo půjčku.

1. Komentář k dopadu epidemie COVID-19 do ekonomiky města. 

Dopad epidemie COVID – 19 do ekonomiky města byl zejména v roce 2020, kdy město muselo reagovat na výpadek v plnění daňových příjmů a příjmů příspěvkových organizací typu kulturní a sportovní zařízení. 
Plnění rozpočtu za období 1-11/2021 nebylo COVIDem ovlivněno, a naopak město očekává kladné saldo příjmů a výdajů.

1. Proběhly v roce 2021 nějaké kontroly dotací? Pokud ano s jakým výsledkem?

Ve dnech 2. a 9. 9. 2021 proběhla veřejnosprávní kontrola těchto projektů:
1) „Jičínské oslavy k výročí vzniku samostatného československého státu“, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje číslo 18KPGU1-0103 ze dne 20.07.2018
2) „Vybavení hasičské zbrojnice SDH Jičín“, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje číslo 18RGI02-0386 ze dne 20.12.2018
3) „Udržení akceschopnosti JPO Jičín 2018“, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje číslo 18RRD12-0011 ze dne 06.06.2018
4) „Cyklostezka Jičín – Nábřeží kpt. Jaroše“, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje číslo 18RRDU2-0001 ze dne 19.10.2018
5) „Dopravní automobil pro SDH Jičín“, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje číslo 19RRD11-0013 ze dne 25.10.2019.

Výsledek kontroly byl u všech projektů bez zjištění.

Informace nezbytné pro nové financování (Kasárna Jičín – výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství):
1. Celkové náklady projektu (s DPH a bez DPH)? 
Vztahuje se na akci DPH? Požadujete financování včetně DPH nebo BEZ?

viz. příloha č. 1.1 protokol o otevírání nabídek anonym.
na akci se vztahuje DPH (21 %)
zadavatel požaduje financování vč. DPH

1. Jedná se o projekt S dotací či BEZ dotace? pokud ano:
Jaký je předpokládaný objem dotace?
Požadujete financování na předfinancování dotace nebo BEZ?
Jaké jsou termíny inkasa dotace?
Do kdy musí být předloženo finální vyúčtování?
Prosím o předložení o žádosti o dotaci, případně Rozhodnutí, pokud je už k dispozici. 

Jedná se o projekt v současné době bez dotace. Nicméně zadavatel nevylučuje fakt, že vyskytne-li se v průběhu předmětné stavební akce vhodný dotační program, bude o něj zažádáno. 

1. Jak budou financovány další případné kapitálové výdaje? 

Z rozpočtu města Jičína.

1. Dodavatel (dodavatelé) stavby - probíhá VŘ – předpokládaný termín vyhlášení vítěze tendru na dodavatele? (Podmínkou čerpání úvěru bude předložení  SoD s pevnou cenou díla)

1.čtvrtletí r. 2022

1. Pokud je dodavatel vysoutěžen, prosím o poskytnutí SOD.

Probíhá fáze posouzení nabídek.

1. Jaké jsou předpokládané termíny fakturace dodavatele - doba splatnosti faktur?

Splatnost faktur 30 dní.

1. Má již město platné stavební povolení na výstavbu?

Ano.

1. Jaký je předpokládaný harmonogram výstavby? 

Do 35 měsíců od předání staveniště (harmonogram výstavby bude součástí uzavření smlouvy o dílo).

1. Očekávaný/plánovaný termín kolaudace stavby? (Doložení kolaudačního rozhodnutí bude v podmínkách úvěru) 

Kolaudace budou probíhat dle ukončených jednotlivých částí akce (stavebních objektů).

1. Prosím o jasné zadání požadavku na parametry úvěru, pokud máme předložit závaznou nabídku, jsou tyto informace nezbytné, prosím.

*Závazná nabídka má být platná do kdy? tj. termín garance nabídnuté ceny?

Platnost do 30.3.2022.

*Předpokládaný termín podpisu úvěrové smlouvy, nejpozději do?

Do 30.3.2022.

*Termín ukončení čerpání: 06/2025? nebo jiný/jaký přesně?

06/2025.

*Splácení: od roku 06/2025 do 03/2037 (splatnost úvěru 16let, samotné období splácení 12let) nebo do 03/2035 (splatnost úvěru 14let, samotné období splácení úvěru 10let) nebo jiný/jaký přesně?

od 1.4.2025 čtvrtletně
trvání úvěru do 1.4.2037.

Do doby trvání úvěru se započítává i období čerpání, nikoliv jen doba splácení.
*Frekvence splátek : vazbě na 3M Pribor=Q splátky a 
ve vazbě na 6M Pribor= pololetní splátky nebo trváte skutečně na Q splátkách u 6M Priboru?  
	
	Ano, čtvrtletně.

Přílohy:	č. 1a) rozvaha 09-2021
č. 1b) VZZ 09-2021
č. 1c) fin 2021
č. 2 a) schválený střednědobý výhled rozpočtu měst Jičín na rok 2022 – 2024
č. 2 b) střednědobý výhled rozpočtu 2020_2022
č. 3 tabulka investice 2021_k_30_10
č. 4 návrh rozpočtu na rok 2022 zveřejnění 30_11
č. 1.1 protokol o otevírání nabídek anonym.
 



……………………………………
JUDr. Jan Malý, starosta města
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