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A.2  Clenéni stavby na objekty e 2. str.
A.3  Seznam vstupnich podkladd . . .. ... ... ... 2. str.

A.1 Identifika éni Udaje stavby

Nazev stavby :  DOLNIi DVORISTE (&.p. 157 - &.p. 40)
Obnova vodovodu a kanalizace

Misto stavby . Dolni Dvofisté, k.a. Dolni Dvofristé

Kraj : JihoCesky

Charakter stavby . Obnova (vyména potrubi)

Stavebnik . Obec DOLNIi DVORISTE (IC : 00245844)

382 72 Dolni Dvoristé 62

Zhotovitel dokumentace :  JiFi Svacek - Videall Projekt (IC: 42399521)
ChvalSinskéa 108, 381 01 Cesky Krumlov

Stupen dokumentace : DVZ / DPS (vybér zhotovitele / provedeni stavby)
Nadmoiska vyska ;614,50 — 627,00 m.n.m.

Hydrologické povodi . MalSe

C.h.p. : 1-06-02-007

A.2 Clenéni stavby na objekty

SO 01 - VODOVOD

SO 02 - KANALIZACE JEDNOTNA

SO 03 - KANALIZACE DES TOVA

SO 04 - PRIPOJKY VODOVODNI A KANALIZA CNi

.3 Prehled vychozich podklad U

Vyskopisné a polohopisné zaméfeni Gizemi (1.geodeticka kancela¥, C.Krumlov, 08.2018)
Digitalni katastralni mapa, vodohospodéarska mapa (32-42 Rozmberk nad Vlitavou)
Pochuzka v terénu (se zastupci stavebnika a provozovatele) a fotodokumentace
Podklady o stavajicim vodovodu a kanalizaci (CEVAK a.s.)

Zaznamy kamerovych prohlidek kanalizace

Vyjadreni spravcu inZenyrskych siti k existenci stavajicich tras

VYV VVY X
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B.1  PopislUzemistavby . ... .. .. ... ... ... 3. str.
B.2  Celkovy popis stavby . . ... 4. str.
B.2.1 ZA&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani . . . .. ... ... ... .. 4. str.
B.2.2 Bezpelnost pfi uzivani stavby . . ... ... oo 5. str.
B.2.3 Zakladni charakteristika objektd . . . . ... ... ... oL 5. str.
B.2.4 ZA&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni . . . ... .. 5. str.
B.2.5 Zasady pozarné bezpe¢nostnihofeSeni . . . ... ..o 5. str.
B.2.6 Hygienické pozadavky, poZzadavky na pracovni a komunalni prostfedi . . . . . 5. str.
B.2.7 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi U¢inky vnéjsiho prostfedi . . . . . . . 6. str.
B.3  Pfipojeni na technickou infrastrukturu . . . . . .. ... ... ... . L. 6. str.
B.4 DopravnifeSeni . .. ... ... Co 7. str.
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav . . . . . . ... ... ... ... 7. str.
B.6  Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jehoochrana . . . . . .. ... ... .. 7. str.
B.7 Ochranaobyvatelstva . .. ... ... ... ... ... . ......... 8. str.
B.8  Zasady organizacevystavby .. ... ... ... ... ... L. 8. str.

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Stavba bude realizovana v obci Dolni Dvofisté, na navsi a jeho okoli. Jedné se o Uzemi po
pravé ¢asti navsi (ve sméru od silnice €. 111/00363, z vychodu na zapad) a mistni komunikaci nad
navsi, po odbo¢nou komunikaci k ZTV na zapadnim okraji obce. Zaroven jsou feSeny odbocné
vétve k bytovym domim vpravo od feSeného Uzemi a odtok deStové kanalizace do bezejmenné
vodoteCe, vlevo pod feSené Uzemi, jizné pod zahradou matefské Skolky. Péatefni trasa siti
urenych k vyméné je vedena v uli€nim prostoru. Na navsi se po pravé strané nachazi souvisla
zastavba domu a uprostied fimskokatolicky kostel Svatého Jilji. Zapadné za navsi se vpravo od
komunikace nachazi bytové domy na vefejnych pozemcich a Skola s oplocenym hfistém. V horni
¢asti navsi se po jeji levé strané nachazi matefska Skolka v oplocené zahradé a dale na zapad
jsou podél komunikace samostatné stojici RD (v zahradach), dim pro seniory, 2 bytové domy a
objekt ob&anské vybavenosti.

b)  Na stavbu neni nutno vydavat Gzemni rozhodnuti ani stavebni povoleni, protoZe se jedna o
vyménu potrubi vodovodu a kanalizace, véetné pfipojek, v trasach stavajicich siti.

c) Stavba je v souladu s platnym Uzemnim planem Dolni Dvofisté (02.2014). Jedna se o
obnovu stavajici technické infrastruktury bez zmény uzivani stavby.

d) Nejsou vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuziti Gzemi.

e) Tato dokumentace bude pfedloZena dotéenym organim k vydani stanovisek a vyjadfeni,
které budou doloZeny v Dokladové ¢asti PD.

f) V rédmci zpracovani projektové dokumentace nebyly provedeny 2Zadné geologické,
hydrogeologické ani stavebné historické prazkumy.

Stavba bude realizovdna na Uzemi, na které je nutno pohliZzet jako na Uzemi s moznymi
archeologickymi nalezy. ~Stavebnik, pfipadné dodavatel stavby, oznami zahajeni vykopovych
praci na Archeologicky ustav Akademie véd Ceské republiky, oddéleni archeologické pamatkove

péce, Letenska 4, 118 01 Praha 1 nebo na nejblizSi archeolologické pracovisté a pripadné
umozni provést na dotéeném Gzemi zachranny archeologicky vyzkum.

Stavba se nenachazi v chrAnéném Gzemi ani neni soucésti chranénych lokalit soustavy
Natura 2000.

g) Stavba neni umisténa v zaplavovém Uzemi. Poddolované uUzemi se v misté stavby
nenachazi.

h)  Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Pozemky dotéené stavbou budou
uvedeny do plvodniho stavu. Odtokové poméry v izemi se nezmeéni.



DOLNIi DVORISTE (é.p.157 - &.p.40) str.4 VIDEALL Projekt, C.Krumlov
Obnova vodovodu a kanalizace

)] Stavba si nevyzada asanace ani demolice staveb. Ke k&ceni vzrostlé zelené pfi stavbé
nedojde.

)] Stavba nevyZaduje trvalé zabory. U pozemkl ZPF (€.parc. 749/109 a 158), které budou
doteny pouze podzemnim vedenim (vodovod, kanalizace), se jedna pouze o docasny zabor.
Budou ucinéna opatfeni k zabranéni Gnika pevnych, kapalnych a plynnych latek poskozujicich
ZPF a jeho vegetacni kryt. Po dokonéeni montaZznich a zemnich praci bude dotéeny pozemek
ZPF oset travnim semenem po zpétném rozprostieni ornice.

Stavba neni umisténa na pozemcich s pInénim funkce lesa ani v jeho ochranném pasmu.
k)  Vodovod i kanalizace budou napojeny na stavajici technickou infrastrukturu ve vlastnictvi
Obce Dolni Dvofisté tak, jak je tomu v soucasné dobé. Provozovatelem vodovodu a jednotné

kanalizace je spoleénost CEVAK a.s., Ceské Budgjovice a destové kanalizace Obec Dolni
Dvofisté. Napojeni na dopravni infrastrukturu neni u této stavby potfeba fesit.

) Vécné a Casové vazby stavby neni potfeba feSit. Podmifiujici, vyvolané a souvisejici
investice nejsou znamy.

m)  Seznam dotéenych pozemkd :

PRIMO DOTCENE POZEMKY - katastralni Gzemi DOLNi DVO RISTE

pgfgpce'k VLASTNIK POZEMKU V’Em%ra druh pozemku
2098/1 | OBEC DOLNIi DVORISTE, 382 72 Dolni Dvofisté 62 23.400 ostatni plocha
2099/5 | OBEC DOLNIi DVORISTE, 382 72 Dolni Dvoristé 62 1.106 ostatni plocha
2099/1 | OBEC DOLNIi DVORISTE, 382 72 Dolni Dvoristé 62 3.089 ostatni plocha
749/109 | OBEC DOLNI DVORISTE, 382 72 Dolni Dvofisté 62 642 orna ptda
749/26 | OBEC DOLNIi DVORISTE, 382 72 Dolni Dvofisté 62 8.152 ostatni plocha
41/4 OBEC DOLNIi DVORISTE, 382 72 Dolni Dvofisté 62 2.112 ostatni plocha
41/2 OBEC DOLNI DVORISTE, 382 72 Dolni Dvorité 62 6.343 ostatni plocha
8/1 OBEC DOLNIi DVORISTE, 382 72 Dolni Dvofisté 62 1.544 ostatni plocha
683/1 OBEC DOLNI DVORISTE, 382 72 Dolni Dvorité 62 2.894 ostatni plocha
158 | OBEC DOLNi DVORISTE, 382 72 Dolni DvoFiats 62 2.952 ”"gg’rg;"”i
171/1 | OBEC DOLNIi DVORISTE, 382 72 Dolni Dvofisté 62 4.776 ostatni plocha
2097/1 | OBEC DOLNIi DVORISTE, 382 72 Dolni Dvofisté 62 1.945 ostatni plocha

n)  Meteorologické a klimatické udaje - pro tento druh stavby neni potfeba zohledriovat.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Jedna se o0 obnovu stavajici technickeé infrastruktury.

b) Ugelem stavby je zkvalitnéni siti pro dodavku pitné vody a odvadéni odpadnich vod
(splaskovych i destovych).

c) Jedna se o stavbu trvalou.

d) Tato stavba nevyZaduje vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) PD je zpracovana tak, aby splfiovala podminky dotéenych vlastnikd a spravcd podzemnich
a nadzemnich vedeni a zafizeni, kterych by se stavba mohla dotykat. VeSkera vyjadieni budou
doloZena v ,Dokladové ¢asti“. Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisi neni potfeba.
Stavba je navrZzena v souladu s obecnymi technickymi poZadavky na stavby a v souladu
s prisludnymi CSN.
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f) Stavbu neni potfeba chranit podle jinych pravnich predpisu.

g) Navrhované parametry stavby :

Vodovod PE 0 110 a 90 mm, v&. pfepojeni 619,0 m
Kanalizace jednotna PP O 500, 400 a 300 mm, v€. pfepojeni (DN 300 mm) 553,5m
Kanalizace destova PP [0 500, 400 a 300 mm, v¢. pfepojeni (DN 300 mm) 267,0 m
Vodovodni pfipojky PE DN 25 a 32 mm 27 ks
Kanaliza¢ni pfipojky splaskové (jednotné) PVC O 160 a 200 mm 34 ks
Kanaliza¢ni pfipojky destové (okapoveé svody) PVC [0 160 a 200 mm 5 ks
Pfipojky od UV PVC [0 160 a 200 mm, v€.pfepojeni 21 ks

h)  Zahajeni a Ih(ta vystavby budou soucasti zadavaciho fizeni v ramci vybéru zhotovitele
stavby. Déleni na etapy se nepfedpoklada.

B.2.2 Bezpeé€nost p Fi uzivani stavby

Projektova dokumentace je zpracovana takovym zplGsobem, aby provoz stavby po jejim
dokonc&eni plné vyhovoval vSem pozadavkum legislativnich pfedpist v aktualnim znéni platnym
v dobé zpracovani projektu.

Jedn& se o vodohospodarskou stavbu, kterd svym charakterem a uréenim vylucuje pfistup
verejnosti.

Po jejim dokonCeni musi byt provozovana a spravovana odbornou organizaci,
provozovatelem, ktery ma potfebné odborné znalosti, vybaveni a vSechna potfebna opravnéni.

Pro stavbu, po jejim dokonceni, musi byt zpracovan Provozni fad (nebo stavba zaclenéna
do stavajiciho PR), ve kterém musi byt zohlednény vSechny relevantni pozadavky BOZP.

Podle platnych pravnich predpist jsou kladeny pozadavky na :

— bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi praci v€. ochrany pfed Urazem elektrickym
proudem

— opatfeni pro pfipad zdolavani mimofadnych udalosti

— povinnosti zaméstnavatele vi¢i zaméstnancum vE. zajisténi Skoleni

— povinnosti provozovatele nebo vlastnika podzemnich objektu

B.2.3 Zakladni charakteristika objekt G

Vodovod, véetné pfipojek, slouzi k zasobeni obyvatel pitnou vodou. Jednotna kanalizace,
veetné pripojek, slouzi k odvadéni splaskovych odpadnich vod z okolnich nemovitosti. Jsou do ni
zaustény téz pfipojky z okapovych svodu téchto nemovitosti a v prostoru navsi téz pripojky od
uliénich vpusti, proto se nejedna o kanalizaci Cisté splaSkovou. Destova kanalizace, ktera je
feSend na Gzemi nad navsi, v€etné pfipojek, slouzi k odvedeni povrchovych destovych vod z
komunikace (ulicnich vpusti) a deStovych vod od okapovych svodu nékterych okolnich
nemovitosti.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologic kych za Fizeni
Soucésti stavby nejsou Zadna technicka a technologicka zafizeni.

B.2.5 Zasady pozarn é bezpeénostniho FeSeni

S ohledem na charakter stavby nevznika riziko pozaru. Jednd se o vodohospodarskou
stavbu (podzemni potrubi). Soudasti stavby nejsou Zadné objekty vyZadujici vytvofeni
samostatného pozarniho Useku. Stanoveni pozarniho rizika ani stupné pozarni bezpecnosti neni
nutné u Zadného objektu. Mezni velikost pozarnich usekd neni nutné hodnotit.

Bude zachovana stavajici uroven zajisténi pozarni bezpecnosti dotéeného uzemi, jako
napf. zajisténi nastupnich ploch pro pozarni techniku, pfistupové komunikace, zajisténi vnéjSich
odbérnych mist zdroju pozarni vody apod.

Vodovod bude slouZit k zasobeni poZarni vodou tak, jak je tomu v sou¢asné dobé.

B.2.6 Hygienické pozadavky, pozadavky na pracovni a komu  nalni prost redi

Pfed uvedenim vodovodu do provozu bude proveden proplach a dezinfekce potrubi. Kvalita
vody po provedenych odbérech a chemicko-bakteriologickych rozborech musi splfiovat vyhl.
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¢.252/2004 Sb. Ke kolaudaci stavby bude predlozen doklad o zdravotni nezavadnosti material(i
prichazejicich do styku s pitnou vodou.

PoZadavky na pracovni a komunalni prostfedi u této stavby nejsou. Odpady, vibrace, hluk a
prasnost pfi provozovani dokoncené stavby nevznikaji. Dokonéend stavba nebude mit vliv na
okolni prostfedi.

B.2.7 Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi G €inky vn &jSiho prost fedi
Dokon&enou stavbu neni potfeba chranit pfed negativnimi U€inky vnéjSiho prostfedi.

B.3 P¥ipojeni na technickou infrastrukturu

SO 01 - Vodovod : nové (obnovovane) potrubi patefniho fadu bude propojeno na verejny
vodovod z obou stran dle stavajiciho stavu. Jedn& se o propojeni ve spodni ¢asti navsi (na Li O
100 a 80 mm) a propojeni v odbo¢né komunikaci k ZTV (na Li/PE OO0 100 mm). Soucasti obnovy
jsou vpravo odbocujici tfi Fady smérem k bytovym domim (vS8echny DN 80 mm) a jeden fad k
zakladni Skole (DN 100 mm). Na nové potrubi patefniho Fadu budou pfepojeny stavajici odbo¢né
fady, které nejsou soucasti obnovy (2 x Li 0 100 mm a 2 x Li 0 80 mm).

SO _02 - Kanalizace jednotna : nové (obnovované) potrubi Stoky C bude respektovat
stavajici zausténi do stavajiciho kanalizacniho sbérace potrubi jednotné kanalizace ve spodni
¢asti navsi, v kraji silnice €. 111/00363 (odtok BE [0 500 mm). Do obnovovaného kanalizacniho
sbéraCe bude zachovano zausténi stavajicich potrubi z levé strany, kter4 budou FeSena jako
prepojeni kanalizace. Jedna se o pfitok ve spodni ¢asti navsi (pfitok BE O 300 mm), pfitok od
domu pro seniory na ¢&.stav.parc. 342 (pfitok KA 00 300 mm) a pfitok od bytového domu na
¢.stav.parc. 269 (pfitok cca 00 300 mm). Obnovované &asti tfi stavajicich jednotnych kanalizaci (2
x KA 0 300 mm a 1 x BE O 400 mm) budou zaustény do jednotné kanalizace v uli€nim prostoru
Z pravé strany (v Useku obnovy). Jedna se o Stoky C-1, C-2 a C-3. U odbocujici kanaliza¢ni
Stoky C-2 zlstane zachovano zausténi stavajicino potrubi z levé strany (PVC O 250 mm), které
bude FeSeno jako prepojeni kanalizace.

SO _03 - Kanalizace deStova : nové (obnovované) potrubi bude respektovat stavajici
vyusténi do bezejmenné vodote€e pod arealem matefské Skoly. Do obnovovaného kanaliza¢niho
sbérace zustane zachovano zausténi stavajiciho potrubi z levé strany (O 300 mm), které bude
feSeno jako prepojeni kanalizace.

SO 04 - Pfipojky vodovodni a kanaliza¢ni : budou pfepojeny na nova potrubi vodovodu a
zaustény do novych potrubi kanalizace.

Prehled o stavajicich sitich v_zajmovém Uzemi stavby : v zajmovém Uzemi stavby se
nachazi stavajici inzenyrské sité, o jejichz poloze byly pfedany pouze orientacni zakresy od jejich
spravcu. Zakresy siti jsou informativné vyznaceny na situacich stavby vykr.¢. C.2 - C.4. Neslouzi
vSak jako vytyCovaci vykres. Pfed zahjenim zemnich praci je nutné sité vytycit. Jednotliva
vyjadreni spravc siti (CEVAK a.s., CETIN a.s., E.ON s.r.0.) jsou doloZena v dokladové &asti PD.
Zékres deStové kanalizace je proveden dle vlastniho prazkumu. U vefejného osvétleni jsou
vyznaceny pouze svételné body. Zakres kabell neni k dispozici.

Vodovod (CEVAK a.s.)

Kanalizace jednotna (CEVAK a.s.)
Kanalizace deStova (Obec)

STL plynovod (E.ON s.r.0.)

podzemni kabely NN (E.ON s.r.0.)
podzemni sdélovaci kabely (CETIN a.s.)
podzemni kabely vefejného osvétleni (Obec)

VVVYVYVVYY

Prelozky stavajicich siti :
Stavba si nevyzada prelozku jiné inZzenyrskeé sité.
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KFfizeni a soubéhy se stavbami technické a dopravni infrastruktury :

* vodovod

* kanalizace

e STL plynovod

* podzemni kabely NN

e podzemni sdélovaci kabely

* podzemni kabely vefejného osvétleni

PA soubéhu a kfiZeni stavajicich siti musi byt dodrzena CSN 736005 (prostorova norma).
PFi kontaktu se stavajicimi podzemnimi sitémi budou dodrZzeny poZadavky jejich spravci. Zemni
prace v ochranném pasmu siti, zvlasté pfi jejich kfiZzeni je nutno provadét ru¢né.

Po dokonéeni montaznich praci na potrubi novych siti (pfed zahozem zeminou) budou
dotcené sité v mistech kfizeni protokolarné prevzaty od jejich spravcud (alt. viastnikd).

B.4 Dopravni feSeni
Jedna se o podzemni vodohospodarskou stavbu bez narokd na dopravni feSeni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Po zasypu vykopl budou vSechny dotéené pozemky uvedeny do plvodniho stavu. Na
dotené Zivicné komunikaci bude po uloZeni novych potrubi (v€etné zasypu vykopu do drovné
plan€) néasledovat realizace rekonstrukce komunikace. Ta je FeSena samostatnou PD. U
chodnikd (alt. parkovacich stani) a zpomalovacim pfejezdném pésu bude zpétné provedena
skladba konstruk&nich vrstev a obnoven povrch dle stavajiciho stavu. U zatravnénych pozemku
bude provedeno zpétné rozprostieni ornice a oseti travnim semenem.

B.6 Popis viiv  stavby na zivotni prost fedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostfedi - dokonéena stavba se na Zivotnim prostfedi neprojevi Zadnym
negativnim zplasobem. Provozovanim jiz hotové stavby nebude dochéazet ke zhorSovani zivotniho
prostfedi.

Ochrana zivotniho prostfedi béhem realizace stavby :

1) Omezeni dopadu vystavby na Zivotni prostfedi zajiStuje Setrny postup vystavby, vyluCujici
zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté, s vyuZitim k Zivotnimu prostfedi Setrnych technologii —
méné hluénych, s nizSimi emisemi. Obecné je zasadni zajistovani provozu a provadéni udrzby
vSech zafizeni v souladu s jejich schvalenym provoznim a manipulaénim fadem.

2)  Minimaliza¢ni opatfeni proti akustické situaci je udrzovani vSech dopravnich prostfedkd v
dobrém technickém stavu, dasledna udrzba technologického zafizeni stavby, vybaveni objekt(
dostupnymi ochrannymi prvky, omezeni provozu objektl s vysokymi hlukovymi emisemi mimo
no¢ni dobu.

3) Mechanizmy a dopravni prostfedky musi byt v dokonalém technickém stavu, nezbytna
bude pradbézna kontrola. V obsluznych mechanismech se doporucuje pfednostné pouZivat
ekologicky Setrna mazadla a oleje.

4)  Moznym zdrojem znecisténi ptdniho profilu by mohl byt provoz dopravnich prostfedkl a
obsluznych mechanizma, zejména z hlediska moznych Ukapl ropnych latek.

5)  Odstrafiovani vzniklych odpadl zabezpecit odbornou firmou s opravnénim k nakladani s
pFislusnymi odpady.

b)  Vliv na pfirodu a krajinu - s ohledem na to, Ze se jedna o podzemni vedeni technické
infrastruktury v centru obce, nebude mit dokonéend stavba Zadny vliv na pfirodu a krajinu.
Navrhovy stav neméni raz dot€¢eného Uzemi.

Ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zivocichli, zachovani ekologickych funkci,
vazeb v krajing, apod. neni potfeba.



DOLNIi DVORISTE (é.p.157 - &.p.40) str.8 VIDEALL Projekt, C.Krumlov
Obnova vodovodu a kanalizace

c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000 : stavba se nenachazi v chrdnéném tuzemi
ani neni souc¢asti chranénych lokalit soustavy Natura 2000.

d) Zavazné stanovisko posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi neni podkladem.
e) Zamér nespada do reZzimu zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma - vodovod a kanalizace maji dle Zakona o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu stanoveno ochranné pasmo 1,50 m od vnéjSiho
okraje potrubi na kazdou stranu.

Rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisi nejsou potfeba.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Na tuto stavbu se nevztahuji poZadavky civilni ochrany k vyuZziti stavby k ochrané
obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi - zhotovitel stavby si
dohodne podminky pFipojeni stavenisté na rozvod vody se spoleénosti CEVAK a.s.. Potiebu
elektfiny bude zhotovitel FeSit viastnimi elektroagregéty, pfipadné si dohodne podminky pfipojeni
se spolec¢nosti E.ON. MnoZstvi spotfeby vody a elektrické energie pfi realizaci stavby neni mozno
pfedem stanovit. Ostatni druhy energii neni potfeba FeSit.

b)  Odvodnéni stavenisté - neni potfeba fesit.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu - vjezdy na stavenisté
budou mozné ze stavajicich prilehlych komunikaci. Plochu potfebnou pro objekty zafizeni
stavenisté a skladku materidalu urci investor a to nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. Pfedpoklada
se umisténi mobilniho WC.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - pfi realizaci stavby je potieba
minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku, vibraci, prasnosti, apod..

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a ka&ceni dfevin -
zhotovitel stavby musi dbat na to, aby v pfipadé znecisténi pfijezdovych komunikaci bylo
zajisténo jejich pravidelné Cisténi. PoZadavky na asanace, demolice a kaceni vzrostlych dfevin
nevznikaji.

f) Maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté - po dobu vystavby dojde k do¢asnému
zaboru pozemku. Pro vystavbu se pfedpoklada manipulaéni pruh v Sifce uli¢niho prostoru. Trvalé
zabory pro tuto stavbu nejsou uvazovany.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy - bez poZzadavku.

h)  Maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadud a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace -
stavba bude provadéna odbornou firmou, ktera bude likvidovat odpad v souladu se svym
programem hospodareni s odpady.

Zhotovitel stavby je povinen shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a
kategorii a vést jejich evidenci. Déle je povinen kontrolovat jejich nebezpecné vlastnosti,
zabezpecit je pfed nezadoucim znehodnocenim, Unikem ohroZujicim Zivotni prostiedi Ci
odcizenim. Pokud je nemulzZe sam vyuZzit, musi zajistit jejich zneSkodnéni opravnénou osobou.

Puvodce odpadu je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuZiti nebo
zneSkodnéni, pokud toto zajisStuje sam jako opravnéna osoba, pfipadné do doby jejich predani
k vyuZziti nebo zneSkodnéni opravnéné osobé.

Zhotovitel je stavby povinen umozZznit pfistup kontrolnim orgdnim a na vyzadani poskytnou
pravdivé a Uplné informace a predloZit zapisy vedené v souvislosti s nakladanim s odpady.

Pfi likvidaci bude pavodce odpadu (zhotovitel stavby) dodrZzovat vSechny platné zakony a
predpisy v oblasti odpadového hospodaistvi, pfedevsim zakon ¢. 185/2001 Sb. - O odpadech, v
platném znéni provadécich pravnich pfedpisi. O vyprodukovanych odpadech bude vedena
evidence v souladu s § 21 vyhlasky MZP &. 83/2016 Sb. - o podrobnostech nakladani s odpady.
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Pfedpokladany charakter (moznych) odpadu, vznikajicich v pribéhu vystavby (ve smyslu
vyhlasky MZP &. 93/2016 Sb.) a zpusoby nakladani s nimi uvadi tabulka :

Cislo . Kategorie . e
odpadu Néazev odpadu odpadu Zpusob nakladani s odpadem
1501 01-02 Odpadni obaly o] Recyklace
1701 . - O Y
(mimo 17 01 06) Stavebni a demoli¢ni odpad inertni Rizena skladka
17 02 01 Dievo ®) Recyklace
17 03 02 Ziviéné vrstvy komunikaci O,N Recyklace, fizena skladka
Prebytec¢na zemina a kamenivo z .
170504 vykopu o Skladka
200301 Smésny komunalni odpad O, N TFidény odpad, schvalena skladka

i) Vykopova zemina nebude ukladana podél vykopU, ale odvezena na do¢asnou skladku. Po
provedeném obsypu potrubi bude dovezena ke zpétnému zasypu vykopl do drovné plané.
Pfebytecna zemina bude odvezena na skladku.

Skladku prebyte¢ného nebo nevhodného materidlu uréi zadavatel pfed zahajenim stavby,
déle urci misto pro mezideponii.

1) Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé - realizace stavby pfinese urcité zhorSeni prostfedi
vlivem provozu mechanismu dodavatele stavby a provadénim montaznich a stavebnich praci.
Omezit Ize toto do¢asné zhorSeni pouze duslednym dodrzovanim stanovenych norem a predpisu
a kazni dodavatele. Po dobu provadéni stavby je tfeba vénovat zvlastni pozornost predevsim
zachazeni s pohonnymi latkami a dalSimi ropnymi produkty pouzivanymi na stavbé. V
mimopracovni dobé& budou stavebni stroje odstaveny na uréenych zpevnénych plochach. Pfi
pfesunech stroju a materiall je nutné zamezit znecistovani komunikaci a zvySené praSnosti
zejména v zastavénych Uzemich.

Po celou dobu provadéni stavby nesmi byt pfekracovany hygienické limity hluku a vibraci

podle zakona €. 258/2000 Sh. a nafizeni viady & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci. Osoba, ktera pouZiva nebo provozuje stroje a zafizeni, které
jsou zdrojem hluku a vibraci, je povinna technickymi, organizaCnimi a dalSimi opatfenimi v
rozsahu stanoveném zakonem a provadécim pfedpisem, zajistit dodrzovani hygienickych limitd
hluku a pfenosu vibraci na fyzické osoby.
k)  Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti - pfi provadéni vSech praci je
nutno dodrZovat veSkeré bezpecnostni predpisy a vyhlasky tykajici se bezpecnosti prace. Zpusob
zajisténi ochrany zdravi a bezpe&nosti pracovniki - dodavatelska firma provadéjici stavbu se
bude fidit NV 591/2006 Sb. a zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni. Pracovniky je nutno
prace je nutno konzultovat se stavebnim dozorem, pfip. s projektantem.

Stavenisté musi byt po dobu stavby fadné oznaceno, stavebni jamy a ryhy zabezpe&eny
proti vstupu nepovolanym osobam. Stavebni vykopové ryhy je nutné zajistit proti moznosti padu
osob do vykopu zabranami. Na noc musi byt otevieny vykop v zastavéném Uzemi oznacen
¢ervenou svételnou signalizaci.

Svislé boc¢ni stény ru¢né kopanych vykopl musi byt zajiStény paZzenim pfi hloubce vykopu
vétSi nez 1,3 m v zastavéném uUzemi. V zeminach nesoudrznych, podmacenych nebo jinak
nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény
téchto vykopu zabezpeleny podle stanoveného technologického postupu i pfi hloubkéach
mensich.

Do strojem vyhloubenych nezapaZzenych vykopld se nesmi vstupovat, pokud jejich stény
nejsou zajistény proti sesuti ochrannym ramem, bezpecnostni kleci, rozpérnou konstrukci nebo
jinou technickou konstrukci. Strojné hloubené pfikopy a jamy se svislymi nezajisténymi sténami,
do kterych nebudou v souladu s technologickym postupem vstupovat fyzické osoby, Ize ponechat
nezapazené po dobu stanovenou technologickym postupem.

V pribéhu stavby je nutné dodrZovat bezpecnostni predpisy, pfedpisy pro prace na
elektrickych zafizenich, pfedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych pfistrojich a rozvadécich a
pfedpisy pro svafovani. Klade se duraz hlavné na zajisténi vykopovych praci — bezpe¢né pazeni
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a zajisténi bezpecnosti pracovnik( ve vykopu. V ochranném pasmu elektro zafizeni a vedeni se
upozorfuje na zvySenou opatrnost pfi provadéni praci.

Na tuto stavbu nejsou kladeny Zadné pozadavky z hlediska poZarni a civilni ochrany. Pfi
stavbé musi byt vytvofeny podminky pro dodrZzovani zasad poZarni ochrany v souladu s platnymi
pfedpisy a nafizenimi. Vzhledem k charakteru stavby neni nebezpeéi vzniku poZaru
samovznicenim nebo vybuchem protékajiciho média. U této liniové stavby nevznikd riziko pozaru
a neni proto nutné zvlastni opatfeni z hlediska pozarni ochrany. Budou zajistovana opatieni
vyplyvajici ze zdkona €.133/1985 Sh. o poZarni ochrané. Jedna o stavebni objekt bez pozarniho
rizika. Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici dodavatele stavby prikazné seznameni
s pozarnimi predpisy a pouceni o uzivani protipozarnich prostredku.

Veskeré pfimé i souvisejici a podrobné pozadavky na BOZP ve fazi vystavby, které musi
zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platnych a aktualnich pravnich predpisech.
Z hlediska BOZP stavba bude provadéna pouze kvalifikovanou firmou — zhotovitelem, ktery ma
v8echna potfebna opravnéni, vnitini pfedpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na
zakladé odpovidajicich smluvnich vztaha.

Podle platné legislativy je povinnosti zadavatele stavby (stavebnika, investora) posoudit
stavbu a jmenovat koordinatora BOZP pro pfipravu a pro realizaci stavby, odeslat oznameni o
zahajeni stavby a zajistit zpracovani planu BOZP na stavenisti. Jesté pred zahajenim praci musi
byt vSichni pracovnici seznameni s bezpeénostnimi pfedpisy a pouceni o pouZzivani ochrannych
pomucek.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb - u tohoto typu stavby neni
potfeba Fesit.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni - omezeni provozu na komunikaci, do niZz budou
sité ukladany, bude oznaceno dopravnimi znaCkami. Zhotovitel stavby si dle svého
harmonogramu praci zajisti v dostate¢ném Casovém predstihu DIO, vypracované autorizovanym
projektantem pro dopravni stavby, v&etné jeho schvéleni na DI Policie CR. P¥ipadné bude
vypracovano DIO spole¢né pro tuto stavbu a rekonstrukci komunikace.

PFi realizaci stavby obnovy vodovodu a kanalizace bude ulice Usekové uzaviena pro bézny
dopravni provoz. Je vSak potfeba umoznit pfipadny vjezd vozidlim zachrannych bezpeénostnich
sloZek a zajistit pfistup k jednotlivym nemovitostem.

n)  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - pro stavbu trubnich vedeni neni
nutné stanoveni speciélnich podminek.

0) Postup vystavby :_stavba bude provadéna na zdkladé schvalené realizaéni dokumentace a
bude se fidit harmonogramem vystavby, zpracovanym zhotovitelem a schvalenym investorem.
Harmonogram bude v prabéhu stavby pribézné aktualizovan a pfedam k odsouhlaseni zastupci
investora s pfedstihem min. 14 dni.

K predani stavenisSté zajisti zhotovitel stavebniho dila u jednotlivych spravct aktualni
vytyCeni stavajicich inZzenyrskych siti v prostoru stavenisté. Trasy jednotlivych podzemnich
vedeni musi byt pevné stabilizovany v terénu a protokolarné predany za ucasti zastupce
investora. Pfi realizaci stavby je zhotovitel povinen dusledné respektovat pozadavky, uvedené ve
vyjadrenich jednotlivych spravcu siti.

Pfi predani stavenisté bude provedena podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu
stavenisté a pfilehlych objektd. Pro vyty&eni stavby bude stabilizovana méfi¢ska sit'.

Nejpozdéji do 30 dnl po ukonceni stavby vyklidi zhotovitel ze staveniSté své zafizeni a
materialy. Po uplynuti uvedené lhaty maze zhotovitel ponechat jen své zafizeni a materialy pro
pfipadné odstranéni vad a nedodélkl. Tyto nasledné vyklidi opét do 30 dnu po jejich odstranéni.

Po dokonceni vystavby musi byt stavenisté a jeho okoli uvedeno do puvodniho nebo
lepSiho stavu, neZ byl ten, ktery existoval pfi pfedani stavenisté zhotoviteli.

Po dokonceni stavby, v€etné odstranéni vad a nedodélkl, je mozné uvedeni stavby do
provozu.

Rozhoduijici dil€i terminy : budou stanoveny stavebnikem pfed realizaci stavby.

Vypracovala : Marcela Svackova ....................



