
Žďár nad Sázavou 

Kostel sv. Jana Nepomuckého 

Interiér – restaurátorské práce 

Restaurátorský záměr 

Položky prací  jednotlivých části* 

 

V interiéru kostela, ale i v rámci celého areálu, proběhlo v nedávné minulosti několik vln 

restaurátorských prací, během kterých se logicky vygenerovala idea a základní princip obnovy 

kostela ve smyslu plné rekonstrukce a obnovy, pokud je to možné, jeho původního tvarosloví 

a uměleckého architektonického výrazu.  

Kostel vznikl jako Santiniho unikátní umělecký počin v plném výrazu a i jeho současný význam 

a působivost spočívá v jeho plně obnoveném tvarosloví. 

V současné době zbývají ještě dvě základní oblasti obnovy interiéru kostela.  

 Omítky:  

o Dokončení restaurátorského ošetření omítek v prostorech oratoří, schodišť, 

obnova a rekonstrukce omítek a štukových obrazců kleneb síní a prostory kaplí 

čtyř evangelistů, a nakonec i prostor hlavního oltáře sv. Jana. 

 Mobiliář 

o Restaurátorské ošetření a rekonstrukce hlavního oltáře sv. Jana, oltáře čtyř 

evangelistů, kazatelna a systém mřížových parapetních konstrukcí. 

Na základě dlouhodobých restaurátorských prací a již provedených průzkumů navrhuji 

provedení následujících postupů a restaurátorských prací. 

 

*Poznámka:   V položkovém vyhodnocení prací jsou použity hrubé odhady zpracovávaných 

ploch omítek. Při sestavení detailního rozpočtu bude nutno tyto rozměry ještě upřesnit. 

 

 

 

 

 

 



Omítky: 

1. Oratoře a propojovací chodbičky 

Oratoře jsou 4 v prostorech 3,5,7,9, 

 Popis 

Stěny těchto prostor s bohatou štukovou výzdobou jsou pokryty několika vápennými nátěry, 

které z části zakrývají a deformují ostrost a jemnost štukové výzdoby. Povrch stěn i štuků je 

místy mírně poškozen drobnějšími mechanickými záseky. Z minulosti jsou na několika místech 

nevhodné dlouhodobé vysprávky. Na bocích u spojovacích chodbiček jsou náznaky historicky 

provedených barevných čísel, které se zřejmě týkají číslování jednotlivých prostor kostela.  

 Restaurátorský záměr 

Problematika obnovy omítek těchto prostor je zcela totožná s již provedenou restaurátorskou 

obnovou omítek a štukové výzdoby prostor interiéru kostela. Povrch bude základním způsobem 

očištěn, překryvné vrstvy budou sejmuty, otevřená a narušená místa budou selektivně 

konsolidována a chybějící nebo poškozené plochy a štukové obrazce budou doplněny a 

rekonstruovány do plného tvaru omítkou a štukem na bázi hašeného vápna. Na závěr bude 

provedena lazurní povrchová úprava vápennou líčkou lomené barevnosti vápna odpovídající 

barevnosti již provedeného interiéru kostela. 

Položky prací: 

4 Oratoře v prostorech 3,5,7,9, 

1) Očištění a sejmutí nepůvodních překryvných vrstev 1 500.-/m2 

2) Konsolidace narušených míst       100.-/m2 

3) Doplnění poškozených plastických prvků a ploch omítek    600.-/m2 

4) Povrchová úprava vápennou líčkou       400.-/m2 

        á  2 500.-Kč/m2  

 Plocha cca 20m2        50 000.-Kč 

 +  Lešení         8 000.- 

 +  Dokumentace        6 000.- 

Celkem          64 000.-Kč 

 

Celkem        4 oratoře 3,5,7,9,       256 000.-Kč

   

Celkem s DPH 15%        294 400.-Kč 

 

 



2. Schodiště 

 Popis 

V kostele jsou tři schodiště. Dvě schodiště ze západní strany vedou do prostoru chórků na 

úroveň prvního ochozu, třetí schodiště z východní strany vede přes první ochoz na úroveň 

ochozu druhého. 

Problematika obnovy omítek schodišť je v zásadě stejná jako obnova omítek v prostoru oratoří 

s tím, že míra a způsob poškození omítek jednotlivých schodišť je rozdílný. Ve východním 

schodišti byly v minulosti zasekány hrubé zářezy různé šíře a hloubky pro vedení elektrických 

kabelů. Některé z nich byly v minulosti zahozeny nevhodným způsobem nevhodnou omítkou, 

kterou bude nutno odstranit. Ve stropě schodiště do druhého patra byly při opravě střechy 

probourány otvory pro stojky trubkového lešení, které byly opraveny hrubým nevhodným 

způsobem.  

Původní Santiniho dokonalé kletované omítky byly překryty několika výmalbovými vrstvami, 

pod kterými se objevuje množství historických i mladších grafitti, hlavně jména návštěvníků a 

letopočty jejich návštěv. Překryvné vrstvy bude třeba při obnově citlivě sejmout. Vybrané 

historické grafitti budou zachovány a zajištěny.  

 Restaurátorský záměr 

Povrch omítek bude základním způsobem očištěn, překryvné vrstvy budou sejmuty, otevřená a 

narušená místa budou selektivně konsolidována a chybějící nebo poškozené plochy, zářezy a 

otvory po lešení budou doplněny a rekonstruovány do plného tvaru omítkou na bázi hašeného 

vápna. Na závěr bude provedena lazurní povrchová úprava vápennou líčkou lomené barevnosti 

vápna odpovídající barevnosti již provedeného interiéru kostela. 

Položky prací: 

4 ramena Schodišť   

1) Očištění a sejmutí nepůvodních překryvných vrstev 1 200.-/m2 

2) Konsolidace narušených míst       100.-/m2 

3) Doplnění poškozených plastických prvků a ploch omítek    200.-/m2 

4) Povrchová úprava vápennou líčkou       400.-/m2 

        á  1 900.-Kč/m2  

 Plocha cca  70m2        133 000.-Kč 

 +  Lešení         10 000.-   

 +  Dokumentace          4 000.- 

Celkem          147 000.-Kč 

Celkem 4 ramena schodišť  (východní má dvě patra)    588 000.-Kč 

Celkem s DPH 15 %         676 200.-Kč 

 



3. Síně 

 Popis 

Během minulých restaurátorských prací byl proveden restaurátorský průzkum a základní rozbor 

souvislostí současného stavu štukové výzdoby těchto síní. Mimo jiné sondy prokázaly způsob 

komplikovaného vzniku autorské Santiniho architektonické původní výzdoby síní, zvláště 

jejich stropů, které vznikly v několika fázích autorského upřesnění jejich tvaru a formy. 

V prostoru síně číslo 10 průzkum potvrdil autenticitu převážné části štukové výzdoby stropu a 

tato štuková výzdoba byla v plném rozsahu restaurována a rekonstruována. 

V rámci těchto průzkumů bylo zjištěno, že tento tvar stropu ze síně číslo 10 je, jak výše 

uvedeno, autentický, ovšem po degradaci interiéru kostela po jeho požáru se v dochovaném 

tvaru zachoval pouze v prostoru této jediné síně. V ostatních síních zřejmě byla při obnově 

kolem roku 1800 původní štuková výzdoba v takovém stavu poškození, že ji nebylo možno 

obnovit a stropy byly znovu provedeny ve zjednodušené formě. Tento proces byl podobný jako 

při obnově omítek kupole. 

V prostoru síně číslo 2, kde byly převážně prováděny sondy, byly tyto sondy zakryty a povrch 

stěn i stropů byl restaurován v dochovaném stavu. Další zajímavostí této síně je prohnutá 

omítka nároží zdi směrem do centra kostela. Tato deformace je důsledkem nedokonalé opravy 

nároží v době a v důsledku sejmutí a odvezení původní kazatelny do kostela v Obyčtově.  

 Restaurátorský záměr 

Vzhledem k tomu, že se zachovala autentická štuková výzdoba v síni číslo 10, se v rámci ideje 

plánované obnovy interiéru kostela nabízí dobrá možnost obnovit tuto štukovou výzdobu i 

v ostatních síních. Tuto možnost z výše uvedených důvodů zásadně doporučuji.  

Přenesení systému tvaru štukového obrazce bude klást vysoké nároky na přesnost měření i 

následně na provedení štukatérských prací, protože geometrické a tvarové vazby této klenby a 

obrazce jsou zcela přesně definovány a jakákoliv odchylka by tento obrazec výrazně a viditelně 

deformovala.  

Rekonstrukce této štukové výzdoby kleneb síní by probíhala ve dvou etapách. Ze zkušenosti 

z předchozích prací víme, že nejprve bude nutno provést přesnou rekonstrukci základního 

geometrického tvaru základových omítek kleneb a teprve na ně přenést rozměření plánovaného 

tvaru štukového obrazce. Rekonstrukce štukové výzdoby klenby bude provedena zakletovanou 

vápennou omítkou z uleželého hašeného vápna ve stejné kvalitě tak, jak byly provedeny 

všechny předchozí rekonstrukce v interiéru kostela. Na závěr bude provedena lazurní 

povrchová úprava vápennou líčkou lomené barevnosti vápna, odpovídající barevnosti již 

provedeného interiéru kostela. 

 

 

 



Položky prací: 

I. Klenby (Síně 2,4,6,8,) 

 

1) Očištění a úprava omítkových ploch pod novou omítku       300.-/m2 

2) Rozměření – přenesení hlavních geometrických bodů     100.-/m2 

3) Základní tvarová rekonstrukce omítkových ploch a tvarů  2 200.-/m2 

4) Finální dokončení tvaru štukového obrazce a jeho zakletování  2 000.-/m2 

5) Povrchová úprava vápennou líčkou           400.-/m2 

6) Materiál – uleželé hašené vápno odhad 600kg  á 40.-/kg                  24 000.- 

                á  5 000.-Kč/m2  

 Plocha  cca 50m2         274 00.-Kč

  

 +  Lešení        10 000.-  

 +  Dokumentace         6 000.- 

Celkem          290 000.-Kč 

Celkem 4 Síně - klenby 2,4,6,8,               1 160 000.-Kč 

Celkem s DPH  15 %                1 334 000.-Kč

    

 

 

II. Stěny (Síně 4,6,8,) 

 

1) Očištění a sejmutí nepůvodních překryvných vrstev 1 500.-/m2 

2) Konsolidace narušených míst       100.-/m2 

3) Doplnění poškozených plastických prvků a ploch omítek    600.-/m2 

4) Povrchová úprava vápennou líčkou       400.-/m2 

        á  2 500.-Kč/m2  

 Plocha  cca 60m2       150 000.-Kč 

 +  Lešení 

 +  Dokumentace      6 000.- 

Celkem          156 000.-Kč 

Celkem 3 Síně – stěny        468 000.-Kč 

Celkem s DPH   15 %        538 200.-Kč 

Poznámka:  Návrh se týká síní 2,4,6,8.   Síň 10 již byla restaurována a bude sloužit jako vzor 

rekonstrukce.  Stěny síně 2, byly již restaurovány. 

 



4. Kaple čtyř evangelistů 

 Popis 

Kaple čtyř evangelistů jsou v přízemí, otvírají se do lodi kostela, stropy jsou vyzdobeny 

složitým obrazcem říms a centrálně umístěnou diamantovanou šesticípou hvězdou, jejíž jedno 

rameno vybíhá do volného prostoru. Polohu těchto hvězd půdorysně kopírují štukové hvězdy 

na klenbách druhého podlaží. Průchody do přilehlých síní ve tvaru gotických lomených oblouků 

jsou provedeny ve tvaru profilovaných lišt. Stropní část se štukovou výzdobou a hvězdou je 

pokryta nánosy překryvných výmalbových vrstev. Štuk včetně ramen hvězd je mírně 

mechanicky poškozen. 

Oblouky a svislé stěny jsou v současné době provedeny výmalbou mramorováním v červené 

lomené až nafialovělé barevnosti. V průzkumných sondách byly nalezeny náznaky staršího 

barevného řešení, opět zřejmě mramorování, které ovšem byla zřejmě výrazně jemnější než 

současné provedení. Domníváme se, že současné řešení je z doby obnovy interiéru rodinu 

Suchardů.  

Na stěnách obvodového pláště jsou umístěny oltářní menzy, nad kterými jsou osazeny oltářní 

plastiky evangelistů se svatozáří, obláčky a velkou korunou. Plastiky jsou provedeny jako 

polychromované a zlacené řezby, původně zřejmě s povrchem v kvalitě leštěné běli. Plastiky 

jsou v současné době z hlediska původního provedení v dosti havarijním stavu.  

 Restaurátorský záměr 

Povrch štukové výzdoby bude základním způsobem očištěn, překryvné vrstvy budou sejmuty, 

otevřená a narušená místa budou selektivně konsolidována a chybějící nebo poškozené plochy 

budou doplněny a rekonstruovány do plného tvaru omítkou a štukem na bázi hašeného vápna. 

Na závěr bude provedena lazurní povrchová úprava vápennou líčkou lomené barevnosti vápna, 

odpovídající barevnosti již provedeného interiéru kostela. 

Otázkou, kterou bude nutno zodpovědět po důkladnějším průzkumu během prací, bude 

zachování, nebo sejmutí výrazné barevnosti mramorování z doby Suchardů, případně zvážit 

možnost provedení rekonstrukce na „suchardovskou“ vrstvu. Tento problém bude nutně řešen 

v souvislosti s celkovou obnovou mobiliáře kostela včetně řešení a přístupu k rekonstrukci 

hlavního oltáře svatého Jana. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem, které vyplynuly při 

průzkumu hlavního oltáře, tak jak byl původně koncipován v podstatně tlumenější a odlišné 

barevnosti od současného řešení, bych doporučoval zvážit přinejmenším zmírnění této výrazné 

suchardovské barevnosti. Tento proces by navázal na již provedené rekonstrukce barevnosti 

dřevěného řezbovaného zábradlí na obou ochozech, které byly také Suchardy provedeny v 

podobně výrazné barevnosti a překryty novou současnou rekonstrukcí.  

 

 

 



Položky prací: 

Kaple čtyř evangelistů 

I. Klenby 

 

1) Očištění a sejmutí nepůvodních překryvných vrstev 1 500.-/m2 

2) Konsolidace narušených míst       100.-/m2 

3) Doplnění poškozených plastických prvků a ploch omítek    600.-/m2 

4) Povrchová úprava vápennou líčkou       400.-/m2 

        á  2 500.-Kč/m2  

 Plocha  cca 30m2       75 000.-Kč 

 +  Lešení       10 000.- 

 +  Dokumentace          6 000.- 

Celkem          91 000.- 

Celkem 4 Kaple evangelistů – Klenby      364 000.-Kč 

Celkem s DPH  15%         418 600.-Kč

  

 

 

II. Stěny 

 

5) V každém prostoru bude proveden doplňující průzkum    100.-/m2 

6) Očištění a sejmutí nepůvodních překryvných vrstev 1 500.-/m2 

7) Konsolidace narušených míst       100.-/m2 

8) Doplnění poškozených plastických prvků a ploch omítek    600.-/m2 

9) Návrh rekonstrukce polychromní výmalby povrchu kaple    10 000.-/Kč 

10) Provedení rekonstrukce polychromie podle vzoru  8 200.-/m2 

      á  10 500.-Kč/m2  

 Plocha  cca 30m2       325 000.-Kč 

 +  Lešení 

 +  Dokumentace      6 000.- 

Celkem          331 000.- 

Celkem 4 Kaple evangelistů – Stěny               1 324 000.-Kč 

Celkem s DPH  15%                 1 522 600.-Kč 

 

 



11) Oltář svatého Jana  

 Popis 

Prostor oltáře svatého Jana na východní straně chrámu je protažen z parteru do klenby prvního 

patra tam, kde v ostatních směrech jsou umístěny oratoře. Prostor je lemován hranolovými pilíři 

s hlavicemi, v klenbě se štukovou výzdobou. Oltář je vytvořen kombinací dřevořezeb, 

sochařské výzdoby a kašírovaného závěsu. Na úrovni kordonové římsy je umístěná koule 

Všehomíra s pěti šesticípými hvězdami nesená třemi anděly, na které stojí socha sv. Jana 

Nepomuckého v rozjímavém postoji s křížem a svatozáří. Další dva andělé nesou boční závěsy 

drapérie opony, která je zavěšená na bohatě zdobené zlacené římse. Pod zaklenutím je umístěná 

řezba svatého oka se svatozáří, jehož střed v současné době chybí. Ve spodní části je umístěna 

menza s oltářní skříňkou a další dvě skříně jsou zavěšeny na zdech ve vyšší poloze po obou 

stranách. Zadní stěna a oblouky v obou patrech jsou opět pojednány v silně červené barevnosti 

mramorování v Suchardovské intenzitě a formě. Draperie opony s výjimkou částí, které drží 

boční andělé, byla vytvořená jako kašírka pomocí juty namočené do sádry a štuku. V současné 

době je podle řešení Suchardů zelené barevnosti, ovšem průzkum na částech řezby prokázal její 

původní barevnost v modrém tónu s jemným zlatým dekorem. Mimo velkých plastik andělů se 

v horní části vznášejí tři plastiky drobnějších putti nesoucích různé atributy.  

V prostoru tohoto oltáře jsou stěny a jejich štuková výzdoba z převážné části překryty 

sochařskou výzdobou oltářního mobiliáře, který pojednáváme zvlášť. Povrch omítek i štukové 

výzdoby bude generálně restaurovány jako ostatní prostory oltářů evangelistů a to včetně 

problematiky barevnosti stěn. Obecně lze říci, že výsledná navržená koncepce obnovy 

barevnosti a její revize bude vycházet a musí vycházet především z obnovené barevnosti 

sochařské výzdoby a to především hlavního oltáře svatého Jana. Po analýze a dlouhodobém 

promýšlení koncepce vnitřní výzdoby kostela a vzhledem k odkrytým skutečnostem nálezové 

situace jsem přesvědčen, že původní řešení barevnosti kostela bylo podstatně jemnější a 

akcentovalo hlavní dva body a to přirozená reálná barevnost vlastní sochy svatého Jana na oltáři 

stojícího v podobě živoucího člověka stojícího na svítivé modravé kouli a výrazně zářivá 

barevnost červeného zářícího symbolu jazyka ve středu kupole. Všechny ostatní barvy, včetně 

zmíněných zábradlí, byly původně jemně potlačeny snad ještě s výjimkou modré opony 

rámující scénu sv. Jana mezi anděly. Z toho vyplývá, že pokud sledujeme linii obnovy a 

navrácení podoby kostela do tvaru nejblíže původnímu řešení Santiniho, měli bychom v tomto 

smyslu citlivě obnovit v harmonickém souladu i celkovou barevnost všech jeho částí.  

Z výše uvedeného vyplývá můj návrh: potlačit vhodným způsobem výraznou červenou 

barevnost mramorování a navrátit i modrou barevnost opony. 

 

 

 

 



Položky prací: 

I. Klenba 

 

1) Očištění a sejmutí nepůvodních překryvných vrstev 1 500.-/m2 

2) Konsolidace narušených míst       100.-/m2 

3) Doplnění poškozených plastických prvků a ploch omítek    600.-/m2 

4) Povrchová úprava vápennou líčkou       400.-/m2 

        á  2 500.-Kč/m2  

 Plocha  cca 30m2       75 000.-Kč 

 +  Lešení       30 000.- 

 +  Dokumentace        6 000.- 

Celkem          111 000.-Kč 

Celkem s DPH 15%         127 650.-Kč 

 

 

III. Stěny 

 

5) Doplňující průzkum            100.-/m2 

6) Očištění a sejmutí nepůvodních překryvných vrstev 1 500.-/m2 

7) Konsolidace narušených míst       100.-/m2 

8) Doplnění poškozených plastických prvků a ploch omítek    600.-/m2 

9) Návrh rekonstrukce polychromní výmalby povrchu kaple    10 000.-/Kč 

10) Provedení rekonstrukce polychromie podle vzoru  8 200.-/m2 

      á  10 500.-Kč/m2  

 Plocha  cca 40m2       420 000.-Kč 

 +  Lešení       30 000.- 

 +  Dokumentace        6 000.- 

Celkem          456 000.-Kč 

Celkem s DPH  15%         524 400.-Kč 

 

 

 

 

 



Mobiliář: 

1. Hlavní oltář svatého Jana 

 Restaurátorský záměr 

Základní popis oltáře a jeho architekturu jsem popsal výše. Hlavní část sochařské výzdoby je 

tvořená, jak výše uvedeno, dřevěnými polychromovanými plastikami v kompozici pěti andělů 

seskupených kolem sv. Jana stojícího na vesmírné kouli. Sochy andělů byly původně provedeny 

v leštěné běli se zlacenými klouby křídel, boční andělé nadto nesou řezby nařasených cípů 

draperie opony. Plastiky andělů mají zřejmě druhotně obnovenou polychromii povrchu. 

Otázkou je původní rozsah zlacených detailů. Koule, na které stojí socha svatého Jana je 

v původním řešení pokryta plátkovým stříbrem (metalem?), které bylo zabarveno lazurně 

modrým tónem. Výsledkem byla svítící modrá koule.  

Polychromovaná socha svatého Jana je v současné době překryta nátěry barevných vrstev, 

které, jak jsme zjistili při průzkumu, nerespektují původní barevnost a rozsah, a které díky 

pojivu i složení pigmentů jsou v současné době zcela osleplé a navíc zaprášené. Při prvotním 

průzkumu, který ovšem neměl za cíl mapovat v plném rozsahu stav sochy, jsme přesto zjistili, 

že pod těmito nepůvodními nátěry se zřejmě skrývají polychromní vrstvy v podstatně vyšší 

kvalitě a kráse provedení. Lze předpokládat, že po sejmutí těchto nepůvodních vrstev plastika 

sv. Jana získá znovu svou původní krásu.  

Draperie opony visící z baldachýnu, jejíž převážná část je zřejmě novodobější kašírka z dílny 

Suchardů, je z části poničená a má v současné době tupě zelenou barevnost se zlacenými 

ornamentálními terčíky. Vzhledem k tomu, že nemáme žádné vodítko, jak vypadalo původní 

sochařské řešení originálu, navrhuji zachovat a restaurovat tento závěs  s tím, že po očištění 

povrchu a po aplikaci potřebné selektivní konsolidace, bude navrácena oponě její původní 

modrá polychromie podle zachované barevnosti a vzoru na řezbované části v rukou bočních 

andělů.  

Řezbovaný pás baldachýnu tvaru koruny, která je obdobou korun na sochami evangelistů 

v bočních kaplích je stejně jako svaté oko s bohatou svatozáří ve výrazně havarijním stavu. 

Křídové vrstvy pod zlacením jsou z velké části narušené, poškozené, z části odpadají. Střed 

svatého oka, kde ještě před nedávnem byly torza písmen, v současné době zcela chybí. Části 

těchto odpadlých torz jsou snad ještě uschovány a k dispozici. Na prvním ochozu z obou stran 

oltáře jsou prostory, dvě malé oratoře ukončené řezbovaným zábradlím. Tato zábradlí byla 

v rámci restaurátorské obnovy a úprav polychromie všech zábradlí tohoto ochozu již 

restaurována.  

Stejně jako u ostatního dřevěného mobiliáře bude nejprve zjištěn stav dřeva a na jeho faktickém 

základě budou přijata potřebná opatření. Týká se to možného biologického nebo 

mykologického napadení dřeva, hniloby nebo dalšího patologického rozpadu hmoty dřeva. 

Předběžná základní konsolidace proběhne i na místech, kde by byla ohrožena soudržnost 

polychromních vrstev. Podle nálezové situace bude navržen způsob petrifikace dřeva. 



Jak výše uvedeno, základní koncepce rekonstrukce oltáře, a to jak stěn, štuků tak dřevěných 

plastik a mobiliáře bude nesena ideou navrácení celého prostoru oltáře do původní podoby, 

krásy i koncepce barevného řešení. Polychromované plastiky, řezby i zlacení budou ošetřeny, 

nepůvodní polychromní vrstvy budou sejmuty, mechanická poškození, jakož i chybějící části 

plastik budou doplněny do plného tvaru způsobem dořezaných detailů ve dřevě a dokončených 

polychromní úpravou navazující na originál. Povrch plastik andělů bude obnoven v původní 

kvalitě leštěné běli. Socha svatého Jana bude obnovena a restaurována v původní polychromii 

a řezbou budou doplněny i všechny chybějící části baldachýnu, svatozáře a všech ostatních 

chybějících detailů.  

V současné době, bez detailního průzkumu, nelze předem stanovit, zda bude nutno rozebrat a 

odvézt plastiky k restaurování do ateliéru, nebo zda bude možno, nebo dokonce nutno 

restaurátorské práce provést na místě. Domnívám se ovšem, že některé části, například jako 

svatozář, bude nutno demontovat a rekonstruovat v sochařském ateliéru. Tento technologický 

postup, jak výše uvedeno, bude možno stanovit a rozhodnout až během prací, přičemž nutno 

vycházet ze zkušenosti, že jakýkoliv pohyb plastiky a její transfer je vždy nebezpečný a může 

být i výrazně škodlivý. Teprve po detailním průzkumu bude možné zvážit všechna rizika a  

přijmout vzhledem k nálezové situaci nutná řešení.  

Mobiliář spodní části oltáře, to znamená menzy, schránky, skříně všech pěti oltářů budou 

restaurovány způsobem, který vyplyne v první fázi po očištění a detailním selektivním 

průzkumu. Převážná část tohoto mobiliáře má povrch obnovovaný druhotnými překryvnými 

polychromiemi, pod kterými jsou známky starších vrstev. Jestliže ideou celkové obnovy kostela 

je jeho návrat k původnímu tvaru a výtvarným hodnotám, bude generálním řešením, mimo 

pochopitelnou konsolidaci narušených míst, rekonstrukce a doplnění chybějících částí do 

původního tvaru a návrat k původní barevnosti sejmutím nepůvodních vrstev. Kamenné části 

menz budou restaurovány jako architektura a sochařská výzdoba standardním způsobem, tedy 

očištění, sejmutí překryvných vrstev, konsolidace narušených míst, doplnění chybějících míst, 

barevná retuš nebo obnovení původní polychromie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlavní oltář svatého Jana 

I. Socha sv. Jana 

 

1) Zajištění sochy před transferem       10 000.-  

2) Sejmutí sochy z oltáře a transfer do atelieru      20 000.- 

3) Nový detailní průzkum a vyhodnocení sond      10 000.- 

4) Očištění povrchu sochy a sejmutí nepůvodních 

 překryvných vrstev       140 000.- 

5) Vyhodnocení stavu sochy a stanovení následného  

postupu a použitých technologíí       10 000.- 

6) Konsolidace narušené hmoty dřeva a aplikace  

technologických postupů biocidní úpravy a ochrany    20 000.-  

7) Doplnění poškozených a chybějících plastických prvků v řezbě   60 000.- 

8) Obnova původní polychromie a zlacení    120 000.- 

9) Retuše           30 000.- 

10) Závěrečná povrchová úprava – ochranné laky     20 000.- 

11) Transfer sochy a její osazení zpět na místo na oltáři     20 000.-  

 +  Lešení          40 000.- 

 +  Dokumentace         20 000.- 

Celkem          520 000.-Kč 

 

Celkem s DPH  15 %        598 000.-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 3 sochy andělů ve střední části 

 

12) Zajištění soch před transferem     10 000.- 

13) Sejmutí soch z oltáře a transfer do atelieru    20 000.- 

14) Nový detailní průzkum a vyhodnocení sond    10 000.- 

15) Očištění povrchu sochy a sejmutí  

nepůvodních překryvných vrstev     80 000.- 

16) Vyhodnocení stavu sochy a stanovení následného  

postupu a použitých technologíí     40 000.- 

17) Konsolidace narušené hmoty dřeva a aplikace  

technologických postupů biocidní úpravy a ochrany  40 000.-  

18) Doplnění poškozených a chybějících plastických prvků v řezbě 40 000.- 

19) Obnova původního povrchu (leštěná běl) a zlacení   80 000.- 

20) Retuše         20 000.- 

21) Transfer soch a jejich osazení zpět na místo na oltáři  20 000.- 

   

 +  Lešení        20 000.- 

 +  Dokumentace       10 000.- 

Celkem         390 000Kč  

Celkem 3 sochy andělů ve střední části             1 170 000.-Kč 

Celkem s DPH 15 %                   1 345 500.-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 2 boční sochy andělů s řezbou draperie 

 

22) Zajištění soch před transferem       10 000.-  

23) Sejmutí soch z oltáře a transfer do atelieru      20 000.- 

24) Nový detailní průzkum a vyhodnocení sond      10 000.- 

25) Očištění povrchu sochy a sejmutí nepůvodních 

 překryvných vrstev       140 000.- 

26) Vyhodnocení stavu sochy a stanovení následného  

postupu a použitých technologíí       10 000.- 

27) Konsolidace narušené hmoty dřeva a aplikace  

technologických postupů biocidní úpravy a ochrany    40 000.-  

28) Doplnění poškozených a chybějících plastických prvků v řezbě   40 000.- 

29) Obnova původního povrchu (leštěná běl) a zlacení     80 000.- 

30) Obnova polychromie draperií včetně zlacených prvků      60 000.- 

31) Retuše           40 000.- 

32) Závěrečná povrchová úprava – ochranné laky     20 000.- 

33) Transfer soch a jejich osazení zpět na místo na oltáři    20 000.-. 

    

 +  Lešení          10 000.- 

 +  Dokumentace         20 000.- 

Celkem           520 000.-Kč 

Celkem 2 boční sochy andělů s řezbou draperie             1 040 000.-Kč 

Celkem s DPH   15 %                1 196 000.-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Nebeská báň s hvězdami 

 

34) Zajištění sochy před transferem     10 000.- 

35) Sejmutí sochy z oltáře a transfer do atelieru    15 000.- 

36) Nový detailní průzkum a vyhodnocení sond      5 000.- 

37) Sejmutí plastických hvězd        5 000.-  

38) Očištění povrchu sochy a sejmutí nepůvodních  

překryvných vrstev       40 000.- 

39) Vyhodnocení stavu sochy a stanovení následného  

postupu a použitých technologíí       5 000.- 

40) Konsolidace narušené hmoty dřeva a aplikace  

technologických postupů biocidní úpravy a ochrany  10 000.-  

41) Doplnění poškozených a chybějících plastických prvků v řezbě --- 

42) Obnova původního povrchu (základní povrch tvořený plátkovým   stříbrem 

lazurovaný modrou lazurní barvou) a zlacení hvězd  70 000.- 

43) Zpětné osazení plastických hvězd     10 000.- 

44) Retuše           5 000.- 

45) Závěrečná povrchová úprava – ochranné laky   15 000.- 

46) Transfer sochy a její osazení zpět na místo na oltáři   20 000.- 

  

 +  Lešení        10 000.- 

 +  Dokumentace       10 000.- 

Celkem                    230 000.-Kč 

Celkem s DPH   15 %        264 500.-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. 3 sochy putti 

 

47) Zajištění soch před transferem       5 000.- 

48) Sejmutí soch z oltáře a transfer do atelieru      8 000.- 

49) Nový detailní průzkum a vyhodnocení sond      4 000.- 

50) Očištění povrchu sochy a sejmutí nepůvodních  

překryvných vrstev       25 000.- 

51) Vyhodnocení stavu sochy a stanovení následného  

postupu a použitých technologíí       2 000.- 

52) Konsolidace narušené hmoty dřeva a aplikace  

technologických postupů biocidní úpravy a ochrany    5 000.-  

53) Doplnění poškozených a chybějících plastických prvků  

a atributů v řezbě         8 000.- 

54) Obnova původního povrchu polychromií a zlacení   30 000.- 

55) Retuše           4 000.- 

56) Závěrečná povrchová úprava – ochranné laky     8 000.- 

57) Transfer soch a jejich osazení zpět na místo na oltáři    5 000.-  

 +  Lešení        --- 

 +  Dokumentace       10 000.- 

Celkem          114 000.-Kč 

 Celkem 3 sochy putti        342 000.-Kč 

Celkem s DPH  15 %        393 300.-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Svaté oko se svatozáří 

 

58) Zajištění sochy před transferem      10 000.- 

59) Zaznamenání a označení prvků plastiky a jejich polohy  10 000.- 

60) Rozebrání plastiky       20 000.- 

61) Dohledání odpadlých prvků plastiky       5 000.- 

62) Sejmutí sochy z oltáře a transfer do atelieru    20 000.- 

63) Nový detailní průzkum a vyhodnocení sond      5 000.- 

64) Očištění povrchu sochy a sejmutí nepůvodních  

překryvných vrstev       60 000.- 

65) Vyhodnocení stavu sochy a stanovení následného 

 postupu a použitých technologíí       5 000.- 

66) Konsolidace narušené hmoty dřeva a aplikace technologických 

 postupů biocidní úpravy a ochrany     10 000.-  

67) Kompletace plastiky v atelieru       5 000.- 

68) Doplnění poškozených a chybějících plastických prvků v řezbě 80 000.- 

69) Obnova křídového podkladu                 80 000.- 

70) Obnova původního povrchu plastiky a zlacení            120 000.- 

71) Retuše         15 000.- 

72) Závěrečná povrchová úprava – ochranné laky   10 000.- 

73) Rozebrání plastiky před transferem plastiky z atelieru    5 000.- 

74) Transfer soch a jejich osazení zpět na místo na oltáři  25 000.- 

    

 +  Lešení        30 000.- 

 +  Dokumentace       10 000.- 

Celkem          525 000.-Kč 

Celkem s DPH  15%         603 750.-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Baldachýn – kruhový rám koruny 

 

75) Zajištění sochy před transferem      10 000.- 

76) Zaznamenání a označení jednotlivých prvků  

plastiky a jejich polohy      10 000.- 

77) Rozebrání plastiky       20 000.- 

78) Dohledání odpadlých prvků plastiky       5 000.- 

79) Sejmutí sochy z oltáře a transfer do atelieru    20 000.- 

80) Nový detailní průzkum a vyhodnocení sond      5 000.- 

81) Očištění povrchu sochy a sejmutí  

nepůvodních překryvných vrstev     60 000.- 

82) Vyhodnocení stavu sochy a stanovení následného  

postupu a použitých technologíí       5 000.- 

83) Konsolidace narušené hmoty dřeva a aplikace  

technologických postupů biocidní úpravy a ochrany  10 000.- 

84) Aplikace konzervačních a rekonstrukčních postupů na  

kovových spojovacích a vynášecích prvcích      5 000.-  

85) Kompletace plastiky v atelieru       5 000.- 

86) Doplnění poškozených a chybějících plastických prvků v řezbě     80 000.- 

87) Obnova křídového podkladu      80 000.- 

88) Obnova původního povrchu plastiky  

včetně obnovy a rekonstrukce polychromií a zlacení            120 000.- 

89) Retuše         15 000.- 

90) Závěrečná povrchová úprava – ochranné laky   15 000.- 

91) Rozebrání plastiky před transferem plastiky z atelieru     5 000.- 

92) Transfer sochy, osazení a kompletace zpět na místo na oltáři  30 000.- 

    

 +  Lešení        30 000.- 

 +  Dokumentace       10 000.- 

Celkem          540 000.-Kč 

Celkem s DPH 15%         621 000.-Kč 

 

 

 

 

 

 



VIII. Opona 

 – Jednotlivé části kašírovaní opony zůstanou na místě a budou restaurovány podle 

dochovaného stavu. Zcela zásadně bude provedena polychromní úprava 

s návratem modré barevnosti se zlatým dekorem 

 

93) Nový detailní průzkum a vyhodnocení sond    10 000.- 

94) Vyhodnocení stavu sochy a stanovení následného 

postupu a použitých technologíí     10 000.- 

95) Konsolidace narušené hmoty kašírky (juta plus štuk – francie?)  

a aplikace technologických postupů biocidní úpravy a ochrany 30 000.-  

96) Doplnění poškozených a chybějících částí opony   90 000.- 

97) Prověření a konsolidace upínacích prvků    10 000.- 

98) Obnova narušeného štukového povrchu opony            140 000.- 

99) Provedení rekonstrukce polychromie ve formě překryvné  

polychromní vrstvy v modré barvě (podle nalezeného řešení  

dochovaného na originálu řezby draperií, které nesou boční andělé)  140 000.- 

100) Provedení rekonstrukce zlatých ornamentů podle  

nalezeného řešení originálu      80 000.- 

101) Retuše        30 000.- 

102) Závěrečná povrchová úprava – ochranné laky  20 000.- 

   

 +  Lešení        30 000.- 

 +  Dokumentace       20 000.- 

Celkem          610 000.-Kč 

Celkem s DPH  15 %        701 500.-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Spodní oltář  plus boční skříně - Restaurování v ateliéru nebo na místě ? 

podle možnosti sejmutí jednotlivých částí 

 

103) Nový detailní průzkum a vyhodnocení sond     5 000.- 

104) Očištění povrchu sochy a sejmutí nepůvodních 

 překryvných vrstev      30 000.- 

105) Vyhodnocení stavu sochy a stanovení následného  

postupu a použitých technologíí      5 000.-  

106) Konsolidace narušené hmoty dřeva a aplikace  

technologických postupů biocidní úpravy a ochrany 10 000.-  

107) Doplnění poškozených a chybějících  

plastických prvků v řezbě     10 000.-  

108) Obnova podkladu      30 000.- 

109) Obnova původního povrchu plastiky a zlacení  30 000.- 

110) Retuše        10 000.- 

111) Závěrečná povrchová úprava – ochranné laky    5 000.- 

112) Pevné části oltáře restaurovat na místě podle povahy  20 000.- 

stavu a poškození se zřetelem na zachování maximální  

autenticity artefaktu    

 +  Lešení        --- 

 +  Dokumentace       10 000.- 

Celkem          165 000.-Kč  

Celkem s DPH 15%         189 750.-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Oltáře čtyř evangelistů - Matouše, Marka, Lukáše a Jana 

 Popis 

Plastiky světců jsou zhotoveny jako figurální řezby ve vysokém reliéfu společně s danými 

předmětnými nebo zvířecími atributy, nadto sedícími na obláčcích. Za takto pojatými 

plastikami jsou osazeny řezbované zlacené paprsky svatozáří v mandorlovém tvaru a nad 

plastikami jsou zavěšeny velké řezbované zlacené koruny. Plastiky světců byly původně 

polychromovány s povrchem leštěné běli, doplněné zlacením. V současné době, pro zvýraznění 

obrysu figurálních výjevů jsou obláčky přebarveny tupou šedozelenou polychromií. Tato 

úprava ovšem zřejmě neodpovídá původnímu řešení. Vlastní reliéfní plastiky jsou až na 

drobnější poškození a některé chybějící plastické detaily celistvé. Zato svatozáře a koruny jsou 

dá se říci v havarijním stavu. Některé části svatozáří jsou posunuty nebo přeskupeny do 

nepůvodního tvaru a některé evidentně chybí. Křídové vrstvy zlacení jsou místy opadané, 

nesoudržné a poškozené. V nejhorším stavu jsou koruny, které jsou popraskané, a povrch se 

místy loupe, ztrácí zlacení i mnohé plastické detaily. 

 Restaurátorský záměr 

Ideou restaurátorského zásahu bude návrat plastik do původního tvaru i výtvarného formového 

výrazu.  

Tyto plastiky bude zřejmě nejvhodnější, vzhledem k jejich stavu a skladbě, převést do ateliéru 

restaurátora kde proběhnou veškeré potřebné práce.  

Stejně jako u ostatního dřevěného mobiliáře bude nejprve zjištěn stav dřeva a na jeho faktickém 

základě budou přijata potřebná opatření. Týká se to možného biologického nebo 

mykologického napadení dřeva, hniloby nebo dalšího patologického rozpadu hmoty dřeva. 

Předběžná základní konsolidace proběhne i na místech, kde by byla ohrožena soudržnost 

polychromních vrstev. Podle nálezové situace bude navržen způsob petrifikace dřeva. 

Po základním očištění povrchu od nečistot budou provedeny průzkumné sondy ke zjištění 

kvality a stavu původních polychromních vrstev a na základě tohoto průzkumu budou 

nepůvodní vrstvy sejmuty. 

Chybějící části plastik a sochařských detailů budou doplněny řezbou v odpovídajícím dřevěném 

materiálu provedeném v plném sochařském tvaru a pokrytém polychromií odpovídající 

originálu.  

Dřevěné zlacené paprsky svatozáří budou označeny ve svých polohách, aby bylo možno je po 

rozebrání navrátit na svá místa. Rozebrání paprsků proběhne po sejmutí plastik z místa zavěšení 

v prostoru před oltářem tak, aby se dále nepoškodily. (Na stejném místě pak budou 

namontovány zpět před navrácením plastik na oltář. Ovšem s možnou revizí jejich umístění 

pokud bude zjištěn nesoulad). Poškozené nebo chybějící paprsky budou doplněny, dořezány, 

podle stavu křídové vrstvy i zlaceného povrchu budou provedeny všechny úkony vedoucí 



k plné obnově sochařského tvaru zlaceného povrchu a podle povahy poškození zlacení budou 

přeleštěny nebo přezlaceny. 

Zlacené řezbované plastické koruny zavěšené nad plastikami jsou sestaveny z jednotlivých 

částí a propojeny do celku kovovými sponami. Koruny budou sejmuty, rozebrány a 

restaurovány, rekonstruovány do plného tvaru stejně jako paprsky svatozáří. Zlacení i barevné 

polychromní úpravy drahokamů budou obnoveny do plného lesku. Vzhledem k ostatním 

nálezům v interiéru kostela se lze domnívat, že drahokamy na korunách mohou být řešeny jako 

barevné lazury položené na stříbrném odrazivém podkladu tak, aby barevně svítily.  

Kovové spony budou ošetřeny proti korozi, případně bude nutné provést revizi jejich tvaru a 

budou použity zpět na nové sestavení korun z jejich součástí. Zároveň v této souvislosti bude 

prověřen i systém zavěšení a osazení plastik, paprsků i korun. 

 

Položky prací: 

I. 4 sochy světců s obláčky 

 

1) Zajištění soch před transferem    10 000.- 

2) Sejmutí soch z oltáře a transfer do atelieru   20 000.- 

3) Nový detailní průzkum a vyhodnocení sond   10 000.- 

4) Očištění povrchu sochy a sejmutí  

nepůvodních překryvných vrstev    80 000.- 

5) Vyhodnocení stavu sochy a stanovení následného  

postupu a použitých technologíí    10 000.- 

6) Konsolidace narušené hmoty dřeva a aplikace  

technologických postupů biocidní úpravy a ochrany 40 000.-   

7) Doplnění poškozených a chybějících plastických a  

sochařských prvků v řezbě     40 000.- 

8) Obnova původního povrchu (leštěná běl) a zlacení           120 000.-  

9) Retuše        20 000.- 

10) Závěrečná povrchová úprava – ochranné laky  20 000.- 

11) Transfer soch a jejich osazení zpět na místo na oltáři 20 000.-  

   

 +  Lešení         8 000.- 

 +  Dokumentace      20 000.- 

Celkem        418 000.-Kč  

   

Celkem 4 sochy světců s obláčky      1 672 000.-Kč 

Celkem s DPH  15 %       1 922 800.-Kč 

 



 

II. 4 dřevěné a zlacené koruny 

 

12) Zajištění sochy před transferem       4 000.- 

13) Zaznamenání a označení jednotlivých prvků  

plastiky a jejich polohy       2 000.- 

14) Rozebrání plastiky        4 000.- 

15) Sejmutí sochy z oltáře a transfer do atelieru     5 000.- 

16) Nový detailní průzkum a vyhodnocení sond     2 000.- 

17) Očištění povrchu sochy a sejmutí  

nepůvodních překryvných vrstev      8 000.- 

18) Vyhodnocení stavu sochy a stanovení následného  

postupu a použitých technologií      2 000.- 

19) Konsolidace narušené hmoty dřeva a aplikace  

technologických postupů biocidní úpravy a ochrany   4 000.- 

20) Aplikace konzervačních a rekonstrukčních postupů na  

kovových spojovacích a vynášecích prvcích     2 000.-   

21) Kompletace plastiky v atelieru a  

rekonstrukce původního tvaru       4 000.- 

22) Doplnění poškozených a chybějících  

plastických prvků v řezbě     10 000.- 

23) Obnova křídového podkladu 

24) Obnova původního povrchu plastiky včetně obnovy a 

rekonstrukce zlacení      30 000.- 

25) Retuše        10 000.- 

26) Závěrečná povrchová úprava – ochranné laky  10 000.- 

27) Rozebrání plastiky před transferem plastiky z atelieru    4 000.- 

28) Transfer sochy, osazení a kompletace na místo na oltáři 10 000.-  

  

 +  Lešení         2 000.- 

 +  Dokumentace        5 000.- 

Celkem        118 000.- 

Celkem 4 dřevěné a zlacené koruny      472 000.-Kč 

Celkem s DPH 15%         542 800.-Kč 

 

 

 



 

III. Paprsky svatozáří 4 komplety 

 

29) Zajištění sochy před transferem        2 000.- 

30) Zaznamenání a označení jednotlivých prvků  

plastiky a jejich polohy        2 000.- 

31) Rozebrání plastiky         4 000.- 

32) Dohledání odpadlých prvků plastiky          ---- 

33) Sejmutí sochy z oltáře a transfer do atelieru     4 000.-  

34) Nový detailní průzkum a vyhodnocení sond         ---- 

35) Očištění povrchu sochy, sejmutí nepůvodních překryvných vrstev  8 000.- 

36) Vyhodnocení stavu sochy a stanovení následného 

 postupu a použitých technologií         ---- 

37) Konsolidace narušené hmoty dřeva a aplikace  

technologických postupů biocidní úpravy a ochrany    4 000.-  

38) Kompletace plastiky v atelieru       2 000.- 

39) Doplnění poškozených a chybějících plastických prvků v řezbě 20 000.- 

40) Obnova křídového podkladu      15 000.- 

41) Obnova původního povrchu plastiky a zlacení   30 000.- 

42) Retuše           5 000.- 

43) Závěrečná povrchová úprava – ochranné laky     5 000.- 

44) Rozebrání plastiky před transferem plastiky z atelieru     2 000.- 

45) Transfer soch a jejich osazení zpět na místo na oltáři    5 000.- 

  

 +  Lešení             ---- 

 +  Dokumentace         3 000.- 

Celkem         111 000.- 

  

Celkem 4 komplety paprsků svatozáří      333 000.-Kč 

Celkem s DPH  15 %        382 950.-Kč 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. 4 spodní oltáře -  

Restaurování v ateliéru nebo na místě ? podle možnosti sejmutí jednotlivých částí 

 

46) Nový detailní průzkum a vyhodnocení sond      5 000.- 

47) Očištění povrchu sochy a sejmutí  

nepůvodních překryvných vrstev     20 000.- 

48) Vyhodnocení stavu sochy a stanovení následného postupu a  

použitých technologií         2 000.- 

49) Konsolidace narušené hmoty dřeva a aplikace  

technologických postupů biocidní úpravy a ochrany    5 000.-  

50) Doplnění poškozených a chybějících plastických prvků  10 000.-  

51) Obnova původního povrchu plastiky a zlacení   20 000.- 

52) Retuše           5 000.- 

53) Závěrečná povrchová úprava – ochranné laky     5 000.- 

54) Pevné části oltáře restaurovat na místě podle    15 000.- 

povahy stavu a poškození se zřetelem na  

zachování maximální autenticity artefaktu    

 +  Lešení           ---- 

 +  Dokumentace         5 000.- 

Celkem         92 000.-  

Celkem 4 spodní oltáře            320 000.-Kč  

Celkem s DPH  15 %        368 000.-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55) Kazatelna 

 Popis 

Kazatelna, která je umístěna vlevo od oltáře, nepatří do původního souboru mobiliáře Santiniho 

kostela a byla osazená až po roce 1800 při nové rekonstrukci kostela po požáru a po odvozu 

původní kazatelny do kostela v Obyčtově. Jedná se o barokní práci, která své kvality a 

historickou souvislost ovšem má, ale formově přece jen spadá do pozdějšího období.  Při 

prvním vstupním průzkumu lze konstatovat, že až na drobná poškození je celistvá a 

nepoškozená. Způsob řešení polychromie reliéfu odpovídá použitím lazury na svítivém 

podkladu formám zpracování výše uvedeným detailům, jako je jazyk v kupoli, či koule 

Všehomíra pod svatým Janem. Ovšem i v tomto případě bude nutno podrobnějšími sondami 

zjistit původní polychromní vrstvy a tyto vrstvy restaurovat a obnovit. Během této rekonstrukce 

bude samozřejmě prověřeno statické zajištění této „stavby“ a bude zajištěn a petrifikován stav 

hmoty dřeva. Způsob restaurování bude stejný, jako u ostatních restaurovaných dřevěných 

polychromovaných plastik. 

Položky prací: 

Nutno si uvědomit, že se jedná o užitnou dřevěnou konstrukci s povrchem pokrytým 

polychromií a osazenými sochařskými a dekorativními prvky různým způsobem 

polychromovanými, nebo zlacenými. Cílem restaurátorského zásahu bude zajištění dobrého 

technického stavu konstrukce a dřeva i spojovacích prvků a navrácení autentického formového 

výrazu kazatelny jako celku. Sejmuty budou pouze sochařské prvky, které bude možno 

restaurovat v atelieru, ostatní prvky budou restaurovány na místě samém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Kazatelna 

 Základní tesařská konstrukce 

 Bednění  

 Mramorovaný povrch 

 Plastické sochařské detaily a reliéfy 

 Spojovací kovové prvky 

 

 

1) Sejmutí sochařských prvků a jejich transfer do atelieru  15 000.- 

2) Nový detailní průzkum a vyhodnocení sond    30 000.- 

3) Očištění povrchu jednotlivých částí kazatelny a  

sejmutí nepůvodních překryvných vrstev             350 000.- 

4) Vyhodnocení stavu jednotlivých prvků a částí kazatelny a  

stanovení následného postupu a použitých technologíí  25 000.- 

5) Konsolidace narušené hmoty dřeva a aplikace  

technologických postupů biocidní úpravy a ochrany  60 000.-  

6) Doplnění poškozených a chybějících plastických prvků v řezbě 60 000.- 

7) Obnova původní polychromie a zlacení a lazurních aplikací         650 000.- 

8) Retuše         80 000.- 

9) Restaurování transferovaných prvků v atelieru    90 000.- 

10) Transfer těchto prvků zpět na místo na kazatelně   20 000.- 

11) Závěrečná povrchová úprava – ochranné laky   25 000.- 

   

 +  Lešení        25 000.-   

 + Dokumentace       30 000.- 

Celkem                 1 460 000.-Kč 

Celkem s DPH 15 %      1 679 000.-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12) Okruží kolem symbolu jazyka 

 Popis 

Ve vrcholu kupole je umístěná dřevěná polychromovaná plastika – symbol jazyka – obklopená 

řezbovaným polychromovaným plaménkovým okružím. Plastika jazyka je polychromována 

stínovanou červenou lazurou položenou na stříbrném podkladu takovým způsobem, že jazyk 

rudě svítí. Podle našich pozdějších rozborů bylo zjištěno, že podobným způsobem muselo být 

zpracováno původně i plaménkové okruží. Z různých důvodů však při posledním 

restaurátorském zásahu nedošlo k úplnému obnovení tohoto typu polychromie. V důsledku 

toho je toto okruží temné, nebarevné a nezáří a nezapadá tak do celkové filozofie a výtvarné 

formy architektonického působení interiéru kostela jako celku.  

 Restaurátorský záměr 

Navrhuji v rámci a v souladu s nastoupenou cestou obnovy interiéru kostela do původního tvaru 

a barevnosti celkového řešení, tento nedostatek napravit a polychromní úpravu provést 

odpovídajícím způsobem. Znamená to, provést znovu podrobnější průzkum torzálních 

polychromních pozůstatků, na jeho základě navrhnout variantní řešení obnovy polychromie a 

následně tento návrh po schválení realizovat. Obnovené řešení by mělo mít výraznější světlejší 

barevnost s případnou aplikací lazurně probarvených odrazivých vrstev. Tímto doplněním je 

pak možno vhodně revidovat vyznění celkové štukové výzdoby kupole a zvýraznit tak symbol 

jazyka uprostřed plaménků, hvězdy a svatozáře.  

Poznámka. V této souvislosti je zajímavé, že vnitřní část prolamované štukové hvězdy vytváří 

na pozadí malované svatozáře symbol trnové koruny.  

Položky prací: 

Okruží bude možno díky řešení původní konstrukce spustit z daného místa (spolu s jazykem), 

z konstrukce jej sejmout a restaurátorský zásah provést v atelieru. Po skončení prací a novém 

osazení na konstrukci pak celek znovu vyzdvihnout na své místo v kupoli a finálně ukotvit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Okruží kolem symbolu jazyka 

 

1) Spuštění celku okruží a jazyka dolů z místa v kupoli   3 000.- 

2) Rozebrání řezbovaných prvků před transferem  

(záznam a dokumentace polohy jednotlivých prvků) 10 000.- 

3) Transfer do atelieru        5 000.- 

4) Nový detailní průzkum a vyhodnocení sond     5 000.- 

5) Zkoušky barevného řešení       4 000.- 

6) Rekonstrukce polychromní barevnosti    85 000.- 

7) Revize konsolidace hmoty dřeva a obnova  

biocidní úpravy a ochrany       5 000.-   

8) Retuše          8 000.- 

9) Závěrečná povrchová úprava – ochranné laky    5 000.- 

10) Transfer jednotlivých dílů plastiky a  

jejich osazení zpět na nosnou konstrukci    10 000.- 

11) Vytažení celku s jazykem na své původní místo v kupoli  

a jeho fixace v otvoru kupole       8 000.-  

 +  Dokumentace      10 000.- 

Celkem             158 000.-Kč 

Celkem s DPH 15%        181 700.-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumarizace: 

Omítky:     návrh honoráře   DPH         celkem s DPH 

 Oratoře    256 000.-Kč    38 400.-Kč 294 000.-Kč 

 Schodiště    588 000.-Kč    88 200.-Kč 676 200.-Kč 

 Síně Klenby            1 160 000.-Kč           174 000.-Kč  1 334 000.-Kč 

 Stěny     468 000.-Kč  70 200.-Kč 538 200.-Kč

  

 Kaple Evangelistů   Klenby  364 000.-Kč  54 600.-Kč 418 600.-Kč 

Stěny          1 324 000.-Kč          198 600.-Kč   1 522 600.-Kč 

 Hlavní oltář sv. Jana Klenba  111 000.-Kč  16 650.-Kč 127 650.-Kč 

Stěny  456 000.-Kč  68 400.-Kč 524 400.-Kč 

  

Celkem:           4 727 000.-Kč          709 050.-Kč   5 436 050.-Kč 

 

Mobiliář: 

Hlavní oltář sv. Jana 

 Socha sv. Jana   520 000.-Kč  78 000.-Kč 598 000.-Kč 

 3 andělé uprostřed            1170 000.-Kč           175 500.-Kč   1 345 500.-Kč 

 2 boční andělé            1 040 000.-Kč           156 000.-Kč   1 196 000.-Kč 

 Koule s hvězdami   230 000.-Kč  34 500.-Kč 264 500.-Kč 

 3 putti     342 000.-Kč  51 300.-Kč 393 300.-Kč 

 Svaté oko    525 000.-Kč  78 750.-Kč 603 750.-Kč 

 Baldachýn    540 000.-Kč  81 000.-Kč 621 000.-Kč 

 Opona     610 000.-Kč  91 500.-Kč  701 500.-Kč 

 Spodní oltář    165 000.-Kč  24 750.-Kč 189 750.-Kč 

Kaple Evangelistů 

 4 sochy světců           1 672 000.-Kč          250 800.-Kč    1 922 800.-Kč 

 4 koruny    472 000.-Kč  70 800.-Kč 542 800.-Kč 

 4 svazky paprsků   333 000.-Kč  49 950.-Kč 382 950.-Kč 

 4 spodní oltáře   320 000.-Kč  48 000.-Kč 368 000.-Kč 

 

Kazatelna             1 460 000.-Kč         219 000.-Kč     1 679 000.-Kč 

Okruží      158 000.-Kč           23 700.-Kč 181 700.-Kč 

Celkem:             9 557 000.-Kč     1 433 550.-Kč    10 990550.-Kč 

 



Navržený způsob obnovy interiéru kostela je veden snahou a ideou obnovit, nebo alespoň 

přiblížit se původnímu smyslu a ideji působení kostela na mysl a psychiku návštěvníka tak, jak 

jej koncipovali opat Vejmluva s architektem Santinim a to v její, dá se říci krystalicky čisté 

podobě. Ovšem přiblížit se původnímu tvaru a výrazu bude značně obtížné, ale podle mého 

názoru, bezpodmínečně nutné a potřebné. Očekávám, že výsledkem obnovy bude čistá krása, 

kterou považuji za základní znak Santiniho díla.  

 

V Praze 11.3.2016 

 


