

Protokol o jednání s dodavatelem v jednacím řízení bez uveřejnění

Veřejná zakázka	Fontána Vysočany – Dětské brouzdaliště a plastika
Druh zakázky a řízení	nadlimitní veřejná zakázka na služby, zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 65 ZZVZ v návaznosti na soutěž o návrh dle ust. § 143 odst. 2 ZZVZ
Ev. č. VVZ	Z2025-060210
Zadavatel	Městská část Praha 9 IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894 se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Profil zadavatele	https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/481d7a41-8176-4a42-9f2d-23d1a76134f5

Zadavatel v nadepsaném zadávacím řízení vedl jednání s dodavatelem:

Ing. Marek Kratochvíl

IČO: 08399603, se sídlem V Nové Hostivaři 544/15, 102 00 Praha 10

společně s

MgA. Dominik Adamec

IČO: 09133046, se sídlem Raškovice 552, PSČ: 739 04

(dále jen „**dodavatel**“).

Dodavatel byl vybrán v soutěži o návrh z roku 2021 s názvem "DET Fontána Vysočany, Dětské brouzdaliště a plastika, Umělecká instalace a revitalizace vodního prvku ve veřejném prostoru Městské části Prahy 9" – ev. č. ve VVZ Z2021-035424. Soutěžní podmínky dle ust. § 143 odst. 2 ZZVZ zahrnovaly též zadání realizace díla vč. dodávky instalace plastiky a brouzdaliště dle ust. § 143 odst. 2 ZZVZ.

Dle ust. 2.2. soutěžních podmínek bylo účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh – řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 ZZVZ zadavatel jednat o zadání následné zakázky dle soutěžních podmínek. Následující zakázka bude dle soutěžních podmínek zahrnovat i dodání uměleckého díla. Dílo bude pořízeno z prostředků poskytovaných v rámci Programu Umění pro město.

Za zadavatele jednání vedl Ing. Milan Rosol, vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 9.

Průběh jednání

Zadavatel v průběhu jednání v návaznosti na výběr dodavatele rozhodnutím RMČ Praha 9 ze dne 21.12.2021 jednal s dodavatelem postupně o:

- Zhotovení projektové dokumentace
- Zhotovení atypických uměleckých prvků v rámci díla
- Zhotovení díla jako celku

Výsledkem jednání bylo uzavření smlouvy na zhotovení díla jako celku dne 01.09.2025, jemuž předcházelo uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a o poskytnutí licence dne 23.08.2023 a smlouvy o zhotovení atypických uměleckých prvků dne 09.12.2024.

Celková sjednaná cena díla činí 7.779.821,68 Kč bez DPH, z toho:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ○ zhotovení projektové dokumentace: | 680.460,- Kč bez DPH |
| ○ zhotovení uměleckých prvků: | 1.920.500,- Kč bez DPH |
| ○ zhotovení plastiky a brouzdaliště: | 5.178.871,68 Kč bez DPH |

Jednání bylo uzavřeno uzavřením smlouvy dne 01.09.2025.

V Praze dne 26.10.2025

**Mgr. Petr
Suchomel**

 Digitally signed by Mgr.
Petr Suchomel
Date: 2025.10.26 12:59:08
+01'00'

Zapsal: JUDr. Petr Suchomel, zástupce zadavatele