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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika zemi a stavebniho pozemku, zastavéné GUzemi a
nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tuzemi,
dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Stavajici COV se nachézi na pozemku p.p.6. 2131. v katastranim Gzemi
Lochenice 686417, ve vlastnictvi obce Lochenice.

Stavajici COV a obsluzna komunikace je umisténa na oploceném pozemku.
Odtok z COV je vyustén do vodotede LuZina ve spravé Povodi Labe. Stavajici COV je
dimenzovéna na 500EQ. COV je pfistupna z mistni komunikace obce Lochenice.

V soudasné dobé& je jiz na COV napojeno 607 obyvatel a vyhledové dojde
k napojeni dalSich 60 obyvatel, proto je nutné provést intenzifikaci a navysit kapacitu
stavajici COV na 700EO.

Uzemi v ir§im okoli je zastavéno rodinnymi domy se zahradami, pobliZ je obecni
hfisté a zahradkéarska oblast.

b) tdaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo

verejnopravni smlouvou Gzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim

souhlasem

Obec Lochenice ma platny tzemni plan obce z roku 2012. V roce 2020 byla
provedena Uzemni studie zmény Z1,Z2.

Pozemek p.p.¢. 2131 je tzemnim planem vyuzivan pro technickou infrastrukturu.
NavrZena infrastruktura stavajici COV budou provedeny v ramci pozemku.

Stavbou intenzifikace, dojde k vybudovani druhé distici linky a prelozce
stavajicich inzenyrskych siti. Stavba byla povolena na zakladé rozhodnuti odboru
Zivotniho prostfedi, Magistratu mésta Hradce Kralové, ze dne 18.12.2023, zn. SZ
MMHK/679906/2023ZP1/Pot , MMHK/775153/2023, které nabylo pravni moci dne
17.1.2024 dle vydaného sdéleni.

C) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich
Uprav podminujicich zménu v uzivani
Ucel uzivani stavby se neméni. Stavba bude slouzit ¢isténi odpadnich vod.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkll na vyuZzivani azemi,

V ramci této stavby nejsou povoleny zadné vyjimky.

e) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu,

v rv

Rozsifeni COV bude provedena na pozemku investora p.p.6. 2131 obce
Lochenice. Pfed zahajenim stavby je nutné vyty€it stavajici inZenyrské sité. Pozemky
dotéené stavbou musi byt uvedeny do pivodniho stavu.

f) vy€et a zavéry provedenych prizkumu a rozbora - geologicky pruzkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prazkum apod.,

Podkladem pro navrzeny zpUsob zaloZzeni novych nadrzi druhé Cistici linky byl,

Vs wivs

Kréloveé v roce 2012. Byla provedena jedna sondu ozn. V-1 od pavodniho terénu na koté
236,51 m n.m. Rozborem byly zastiZzeny tyto vrstvy.

.zacatek citace"
Huma&zni vrstva mocnost cca 0,7m
Byla zastizena v podobé Cerné slabé piscité humozni hliny. Vrstva je oZivena kofinky rostlin. Po
skryvce, jejiz mocnost byla zjiSténa 70 cm, Ize humdzni zeminu nasledné vyuZzit pro ozelenéni
arealu.
Aluvialni naplav mocnost 2,3m
Jednd se o holocénni povodiové uloZeniny tvofici svrchni vrstvu rostlého terénu. Obsahuje
stfedné plastickeé jilovité zeminy ¢ervenohnédé barvy, s kolisajici pisCitou pfimési, smérem
k bazi vrstvy se slabou Stérkovou pfimési. Hladina podzemni vody se vyskytuje na rozhrani
aluvialniho naplavu a humdézni vrstvy, zeminy aluvialniho naplavu jsou podzemni vodou
prostoupeny, a proto konzistence zemin je pfevazné mékka, v polohach misty az kaSovita a
misty tuhd. Jako z&kladova pulda jsou zeminy aluvialniho naplavu nevhodné (negativni vliv
melké hladiny podzemni vody).

étérkopiskové terasa mocnost cca 1,2m

Jedna se o fluvialni uloZzeninu mladopleistocénniho stari a bazalni vrstvu kvartérnich sedimentu.
Vrstva je tvofena polymiktnimi Stérky velikosti do 50 mm, které jsou vyplnény stfednim a hrubym
slabé zahlinénym piskem. Terasova akumulace je ve stavu sttedni ulehlosti. St&rkopisky jsou
pIné zvodnélé podzemni vodou, ktera bude bezprostfedné ovliviiovat zakladovou konstrukci. Pfi
respektovani této prekazky lze charakterizovat vrstvu jako stfedné anosnou, pomérné malo
stlagitelnou a pro zaloZeni navrhované COV jako vhodnou zékladovou puidu.

Skalni podloZi (slinovec)

Skalni podloZi kvartérnich vrstev je tvofeno svrchnoturonskymi slinovci, coz jsou sedimentarni
horniny s niZzSim stupném diagenetického zpevnéni. Na lokalité byly slinovce zastizeny v silné
zvétralé az zvétralé podobé, laminovité odluéné. Povrch slinovcl se nachazi v hloubce cca 4,2
m pod terénem. Povrchové partie slinovcl jsou porusené puklinovym systémem, pukliny jsou
seviené nebo s jilovitou vyplni a nejsou zvodnélé. S narustajici hloubkou se stuper rozruseni a
zvétrani slinovcl zmensuje. Slinovce (ve zvétralém stavu) jsou stfedné Unosnou a relativné
malo stlacitelnou zakladovou pladou, vhodnou pro hlubinny zptsob zakladani.
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Podzemni voda
Hladina podzemni vody (dale jen HPV) byla béhem sondéaze zjisténa velmi mélko pod terénem
(0,6 m). PV je vazana na dobrfe propustnou Stérkopiskovou terasu a téz prostupuje nadloznimi
méné propustnymi piscito-jilovitymi zeminami aluvialniho naplavu. Mocnost kvartérni zvodné je
3,6 m. Odtok podzemni vody z Gzemi probihd smérem k odvodriovacim prvkdm (LuZzina,
bezejmenny pfitok), generelné predpokladdame priblizné smérem k JZ. V geologickém profilu | -
I”(viz pfiloha 2) je vyznacena aktualni Uroven HPV zastizena v prabéhu sondaze a je zde patrny
drendzni efekt toku Luzina. Z geologického profilu je také ziejmy vztah hladiny podzemni vody
v(&i navrzené COV. Podzemni voda bude komplikovat vystavbu COV svou souvislou
pritomnosti.

.konec citace*

g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist
Nejedna se o kulturni paméatku a ani jinak vyznamnou stavbu.
h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému GUzemi apod.,

Zajmova lokalita se nenachazi v zaplavovém Uzemi. Nejedna se o poddolované
Gzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na

odtokové poméry v Uzemi,

Intenzifikace COV nebude mit vliv na okolni pozemky ani na okolni stavby. Pouze
po dobu stavby bude v pfipadé potfeby na pozemku investora na vyhrazeném misté
skladovan material na stavbu.

j) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Vzhledem Kk rozsahlosti stavby nedojde ke kaceni Zadnych vyznamnych a
chranénych porostl. Pro natok splaskovych vod do stavajici denitrifikaéni nadrze
stavajici COV bude nutné provést novou trasu a misto natoku. Bude nutné zdemontovat
stavajici rozdélovaci Sachtu, ktera je v souCasné dobé umisténa v misté, kde bude
osazena technologicka nadrz. Jedna se o prefabrikovanou Sachtu o priméru 1,6m a
hloubce dna 3,0m. Dale bude demontovan z Casti stavajici okapovy chodnik okolo
stavajici COV. Pied zahajenim zemnich praci bude z severni a severozapadni strany
demontovano stavajici pletivové oploceni v&etné sloupki a vzpér. Po ukonceni
stavebnich praci bude ve stejném misté provedeno oploceni nové s vyuzitim stavajiciho
demontovaného pletiva.

k) pozadavky na maximalni zdbory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (do€asné / trvalé),

Nedojde k zdboru ze zemédélského pudniho fondu ani k zaboru pozemku
ur¢enych k plnéni funkci lesa.
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) zemné technické podminky zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni atechnickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfFistupu
k navrhované stavbé,

Pozemek p.p.€. 2131 se nachazi v k.4. Lochenice.

Pozemek je rovinaty a svaZuje se za oplocenou hranici pozemku smérem
k vodoteci LuZina.

Stavenisté pro intenzifikaci bude dobfe prFistupné z mistni komunikace a
manipulaéni plochy, ktera je z vychodni strany podél stavajici COV .

Pro stavbu neni nutné feSit nové napojeni na inzenyrskeé sité. Pfipojky jsou jiz
stavajici. Bude nutné preloZzit jiz stavajici arealovou pfipojku elektrického kabelu NN a
dale prelozku stavajiciho vytlacného potrubi splaskové kanalizace z obce od Eerpacich
Sachet CS1 a CS2. Vytlagné potrubi bude nové vedeno aZ k nové navrzenému
predcisténi odpadnich vod a to na rotacni Cesle osazené na navrzené pochozi ploSiné
mezi novou nadrzi denitrifikace a aktivaéni + dosazovaci nadrzi.

Stavba pro svUj Uc€el neni pfistupna pro bezbariérovy pfistup.

m) vécné a ¢€asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Intenzifikace COV nevyZaduije realizaci Zadnych podmiriujicich staveb.

n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
umistuje a provadi

k.0. Lochenice 686417
p.p.¢. 2131 - LV 10001 - 340 m2 — ostatni plocha — Obec Lochenice ¢p. 83, 503 02
Lochenice

0) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpeénostni pasmo

NereSeno

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokon€ené stavby; u zmény stavby udaje o
jejich  sou€asném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci,

Stavajici objekt COV, je navrzen pro 500EO. V sou¢asné dobé je jiZ uz napojeno
607 obyvatel a vyhledové bude napojeno jesté 60 obyvatel, proto je nutné provest
intenzifikaci COV.

@ PDF vytvoreno zkuSebni verzi pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Dojde k vybudovani nové &istici linky s tim, Ze stavajici COV nebude upravovana.
Vzniknou tedy dvé &istici linky splaskové odpadni vody z obce. Stavajici COV bude
vystavbou druhé kontejnerové linky doplnéna o predcisténi odpadnich vod, které v
soudasné dob& v COV nebylo. Celkova kapacita COV se timto navysi z 500EO na
700EO.

b) U€el uzivani stavby

Tento projekt fesi provedeni intenzifikace stavajici centralni COV pro obec
Lochenice a to navySenim kapacity. Vybudovana druhd distici linka (pfedcisténi,
denitrifikace, aktivace, dosazovaci nadrz, kalojemy) je v t&sné blizkosti u stavajici COV.
Odtok vycisténé vody z nové dosazovaci nadrze bude pfes novy mérny objekt napojen
do stavajici Sachty, z které budou vycisténé odpadni vody (jak z nové distici linky, tak ze
stavajici COV ) odtékat pies stavajici mérny objekt do vodotede LuZina.

c) trvala nebo doéasné stavba
Jedna se o novou trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych
pozadavkli na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

NefeSeno, vzhledem k charakteru stavby nepfichazi v ivahu bezbariérovy
pristup.

e) informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organdu,

viz. B.1d)
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu,
Nejedna se o kulturni pamétku a ani jinak vyznamnou stavbu.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitnd plocha a predpokladana kapacita provozu a vyroby, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Stavajici mechanicko — biologicka COV bude ponechéna bez dalsich tprav.

Noveé bude vybudovana druh& kontejnerovd mechanicko — biologickéa Cistici linka
odpadnich vod. Jedn& se o nové kruhové betonové nadrze a kontejnerovou nadrz, které
jsou CasteCné zapusStény pod stavajicim terénem. Nadrze budou nad terénem
zaizolovany (stény i stropy) propojeny zaizolovanym potrubim a do nich osazena
potfebna technologie. Déle bude vybudovana pochozi ocelova ploSina, na které budou
osazeny zaizolované Cesle s vestavénym lisem. Z této ploSiny bude mozné prochazet
mezi denitrifikaCni nadrzi a kontejnerovou nadrzi. Nad dvé kalové nadrze bude osazena
dalSi betonovéa kruhovéa nadrz, kterd bude upravena pro osazeni dmychadel. Tato nadrz
bude také zateplena a zastfeSena stanovou stfiSkou.
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Cisticf linka:
- rotaCni zaizolované Cesle s vestavénym lisem — pritok 10 I/s
- nadrz denitrifikace — prmér vnitfni 2,5m, vysky 3,87m ,
provozni objem 16m3
- nadrz kalojem ¢€.1 — prmér vnitfni 2,5m, vySka 3,87m ,
provozni objem 16,8m3
- nadrz kalojem €.2 — primér vnitfni 2,5m, vysSka 3,87m ,
provozni objem 16,8m3
- kontejnerova nadrz (aktivace a dosazovaci prostor)
pudorys vnitfni 7,9m x 2,8m, vySky 3,4m,
provozni objem 62,0m3
- nadrz dmychérny — prameér vnitfni 2,5m, svétla vyska 2,4m
- mérny objekt — plastova obdelnikova nadrz s Pashallovym Zlabem P1

Terénni Upravy spocivaji v nové pokladce zpevnéné plochy z betonovych dlazdic
kolem nadrzi a mezi stavajici COV a novou linkou. Plochy napojeny na nové zpevnéné
plochy budou zatravnény. Odtok vy¢isténych vod, jak z nové linky, tak i ze stavajici COV
bude sveden do stavajici Sachty pred COV a poté pres stavajici mérny objekt pratoku
stavajici vyusti do vodoteCe LuZzina. Pfi vystavbé druhé cistici linky nebude provoz na
COV prerusen.

Pfed zahajenim vystavby druhé linky je nutné vytycCit veSkeré stavajici inZzenyrské
sité na zajmovém pozemku vcetné elektrickych rozvodu k technologickym zafizeni
stavajici COV. Budou provedeny prelozky stavajicich vytlaénych tras od CS1 a €S2
v ramci zajmoveho pozemku p.p.¢. 2131, pfipadné dalSi rozvody, které jsou nezbytné
pro chod stavajici COV. Dale bude nutné provést prelozku arealové pripojky elektro
v jiné trase (v délce 23m), také v ramci zajmového pozemku. Trasy prelozek viz situacni
vykres.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s deStovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi apod.,

Hydrotechnické vypoéty

Vypocet mnozstvi splaskovych vod.

Pro vypocet mnoZzstvi splaskovych vod jsme vychazeli ze skutecnosti, Ze v obci je
700 obyvatel. Stavajici COV je navrZzena na 500EO, jiz nyni je napojeno 607obyvatel a
predpoklada se pripojeni dalSich osob z planované vystavby predpoklad 60obyvatel.

Bilance odpadnich vod potet  ldenl prutok
1. obyvatele trvale Zijici 607 155 94085 ld?
obyvatelé vyhled 60 100 6000 Id?
Qu = 100085 l.dt
= 1,16 Ist
Kn = 2,47
7
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Qmax = 2,86 l.s?

Qn = 10,30  m3.hod*
pfepocet = 667 EO
Qmésic = 300255 m3
Qrok = 36531 m3
Zne¢isténi odpadnich vod
V ukazateli BSKs
nalEO 60 g.denl
Produkce znegisténi celkem 40 020 g.den?
Uginnost COV dle BAT 2002 g.dent
Koncentrace znecisténi na odtoku 20 mg.lt
Roéni bilance 0,73  trok?
V ukazateli NL
nalEO 55 g.denl
Produkce znegisténi celkem 36685 g.dent
Uginnost COV dle BAT 2502 g.den?
Koncentrace znecisténi na odtoku 25 mg.lt
Roéni bilance 0,91 trok?!
V ukazateli CHSK
nalEO 120 g.denl
Produkce znegisténi celkem 80040 g.dent
Uginnost COV dle BAT 7506 g.den?
Koncentrace znecisténi na odtoku 75 mg.lt
Roéni bilance 2,74  trok!

Technologie &idténi stavajici COV a i druhé &istici linky je navrZzena jako nizko
zatéZovana aktivace s pfedfazenou denitrifikaci. V této velikosti COV se jedné o nejlepsi
dostupnou technologii (BAT) a splfiuje dosaZzitelné hodnoty koncentraci zbytkového
znegisténi na odtoku z COV.

Podminky pro vypousténi predcisténych odpadnich vod do vodote€e LuZina obce
Lochenice jsou stanoveny ve schvaleném povoleni o vypousténi vod pod SZ
MMHK/679906/2023ZP1/Pot ze dne 18.12.2023

ukazatel hodnota "p" hodnota "m"
BSKs 20 mg.I'1 30 mg.I'1
CHSKcr 75 mg.I'1 140 mg.I1
NL 25 mg.I'1 30 mg.I'1
N-NH4 12 mg.I't 20 mg.I'*
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i) zakladni predpoklady vystavby - €asové Udaje o realizaci stavby, €lenéni
na etapy,

Zahajeni vystavby se predpoklada dle finanénich moznosti.
j) orientaéni naklady stavby
Orienta¢ni naklady na stavbu jsou 7.630.000,- K& bez DPH.

Hradec Kralové fijen 2023
Zodpovédny projektant:  Ing. Bohuslav Kouba

Vypracoval: Ing. Veronika Stéchova
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