



Dodatečná informace č. 1

Název zakázky:

Revitalizace centrální části obce Libina - II. etapa

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU

1. Identifikační údaje o veřejném zadavateli.

Veřejný zadavatel podle § 2 odst.2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb.:

Obec Libina

Se sídlem: Libina 523, 788 05 Libina

Zastoupená: Mgr. Ing. Tomáš Kobza – starosta obce

IČ: 00302899

(dále jen „**zadavatel**“)

Zastoupení podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb.:

Osigeno s.r.o.

Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice

Office: Jesenická 1772/65, 787 01 Šumperk

IČ: 27761746, DIČ: CZ27761746

Zapsán v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 51144

statutární orgán: Ing. Tomáš Rýc - jednatel

(dále jen **administrátor**),

2. Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.

3. Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci veřejného prostranství v obci Libina. Jedná se o úpravu bezprostředního okolí budovy knihovny, dále vybudování dřevěné lávky přes místní potok, která přímo navazuje na chodníky u domu služeb. Za budovou školní družiny dojde k rozšíření parkovacích míst, vybudování nového chodníku a plochy odpadového hospodářství. Dále za zdravotním střediskem dojde k vybudování nových parkovacích míst a chodníků. Za základní školou v bezprostřední blízkosti nového multifunkčního sportovního centra dojde k vybudování parkovacích míst, veřejného osvětlení a přípojky dešťové kanalizace.

Stavební práce budou probíhat v souladu s Dokumentací pro provádění stavby ze září 2015, zhotovené společností Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČ: 27821251.



4. Dodatečná informace veřejné zakázky.

Veřejný zadavatel zveřejňuje v souladu s ust. § 49 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) dodatečnou informaci k předmetné veřejné zakázce.

Původní znění dotazu ze dne 15.9.2015:

Dotaz: Prosíme o kontrolu soupisu prací stavebního objektu SO 201 Lávka. U položek č. 35 a 37 by měla být měrná jednotka v m3 nebo se výměra musí změnit na plochu podlahy lávky a u položky č. 67 impregnace je velká výměra vzhledem k předchozím materiálovým položkám.

Odpověď: Jedná se o chybně uvedenou měrnou jednotku v soupisu prací s výkazem výměr, oprava položek viz níže. Upravené měrné jednotky jsou zpracovány do soupisu prací s výkazem výměr – 005 – Revitalizace centrální části obce Libina II. [zadání] - dodat.1.xls, jež je přílohou č. 1 této dodatečné informace.

35	K	421953311	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - výroba	m3	1,192
	PP		Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - výroba		
	VV		"mostovka" 2,16*0,04*8,87		0,766
	VV		"podélníky" 4*0,1*0,12*8,87		0,426
	VV		Součet		1,192

37	K	421953321	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - montáž	m3	1,192
	PP		Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - montáž		
	VV		"mostovka" 2,16*0,04*8,87		0,766
	VV		"podélníky" 4*0,1*0,12*8,87		0,426
	VV		Součet		1,192

67	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m2	113,774
	PP		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4		
	VV		"podélníky" 4*2*(0,1+0,12)*8,87+4*2*0,1*0,12		15,707
	VV		"mostovka" 1,5*2,16*8,87*2		57,478
	VV		"zábradlí" 0,96*(2*8,87+4*0,85)*2		40,589
	VV		Součet		113,774

Původní znění dotazu ze dne 16.9.2015:

Dotaz: Je prosím k dispozici PD (alespoň technická zpráva) k objektům SO 801 a SO 802?

Odpověď: Soupis prací s výkazem výměr je dostatečný podklad pro kompletní předložení nabídky uchazeče.

Další informace

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že uvedené změny, musí být zohledněny v nabídce uchazeče.



Nabídka uchazeče tedy bude obsahovat nový výkaz výměr, který je přílohou č. 1 této dodatečné informace.

Vzhledem k výše uvedeným úpravám Zadavatel rozhodl v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek na původní délku následovně:

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne **2.10.2015 v 8.30 hod.**

Doba otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne **2.10.2015 v 8.40 hod.**

Nedílnou součástí této dodatečné informace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - 005 - Revitalizace centrální části obce Libina II. [zadání] - dodat.1

V Libině dne 16.9.2015

.....
Mgr. Ing. Tomáš Kobza
starosta obce